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zestaw 1   [zam.: 12.07.2022] 

1 pakiet 1 

Pytanie: 
Z uwagi na niedostępność komponentów na rynku globalnym i związane z tym wydłużone terminy 
dostaw sprzętu, prosimy o wydłużenie terminu realizacji Pakietu 1 z 210 dni do 250 dni od daty 
zawarcia umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2 projekt umowy: § 3 ust.2  

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że czas trwania procedury odbiorowej po stronie Zamawiającego 
nie jest wliczany do terminu realizacji określonego w par. 3 ust. 2 Umowy. 

Okres trwania odbioru po stronie Zamawiającego nie jest okresem realizacji umowy 
przez wykonawcę; Wykonawca nie ma wpływu na czas w jakim Zamawiający dokona odbioru. 

Odpowiedź: 
Konstrukcja sposobu realizacji umowy oraz specyfika dostarczanego rozwiązania zakłada, że dostawa  
i odbiór przedmiotu zamówienia może być dokonana w ciągu tego samego dnia. Nie ma zatem 
ryzyka, że odbiór będzie trwał dłużej niż realizacja umowy. 
 
3 projekt umowy: § 3 ust.2  

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli ostatni dzień realizacji określony w par. 3 ust. 2 Umowy wypadnie  
w dzień wolny od pracy wówczas termin realizacji zgodnie z art. 115 kc upłynie następnego dnia 
roboczego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
4 projekt umowy: § 6 ust.1 i 3 

Pytanie: 
Kary umowne naliczane są od łącznej wartości wynagrodzenia, także w okresie gwarancji za zwłokę  
w realizacji obowiązków serwisowych. 

Oznacza to, że wada jednego elementu i zwłoka w jego naprawie będzie skutkować naliczeniem 
kary umowne od wartości całej umowy co de facto może oznaczać naliczaniem kar umownych, 
których kilkudniowa wysokość znacznie przekroczy wartość wadliwego elementu przedmiotu 
umowy. 

Wnioskujemy o zmianę postanowień umowy w tym zakresie w taki sposób, aby kary umowne 
naliczane były od wartości przedmiotu umowy, co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce 
a nie od wartości całości wynagrodzenia umownego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
 
5 projekt umowy: § 6 ust.2  

Pytanie: 
Wnioskujemy o wykreślenie z par. 6 Umowy ust. 2. 

Kara umowna zastrzeżona w tym postanowieniu jest karą nieproporcjonalną do zakresu naruszenia 
przez co narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 ustawy Prawo zamówień 
publicznych a dodatkowo kara umowna z tytułu niewykonania i odstąpienia od umowy została 
już przez Zamawiającego zastrzeżona w par. 6 ust. 4 Umowy. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z § 6 ust 2 umowy, zamawiający zabezpiecza swój interes na wypadek dostarczenia takiego 
przedmiotu umowy, który posiada m.in. wadę utajoną wynikają z dysfunkcji lub rozbieżności 
między ofertą a faktycznie dostarczonym przedmiotem umowy. 
 
6 projekt umowy: § 8 ust.2  

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że dniem wolnym od pracy w rozumieniu par. 8 ust. 2 Umowy jest oprócz 
niedziel i świat również sobota. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 


