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zestaw 1   [zam.: 24.08.2022] 

1 projekt umowy: § 6 

Pytanie: 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. §6 ust. wzoru 
Umowy. 
Zamawiający w § 6 ust. 1 wskazał: 

Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10,00 zł 
(słownie: dziesięć złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji 
określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 
lub nabycia go przez zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6. 

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę 
jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, 
do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 10,00 zł 
za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary 
umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób 
jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. 
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, 
dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela 
konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno 
być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. 
Natomiast kara umowna w wysokości 10,00 zł za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób 
nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco 
wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., 
Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, 
gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem 
zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną". 

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę 
postanowienia zawartego w § 6 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do wartości 5,00 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów w projekcie umowy. 
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zestaw 2   [zam.: 25.08.2022] 

1  

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rury karbowane z mankietem co 20cm z zachowaniem 
pozostałych parametrów. Pragniemy zaznaczyć, iż proponowana rura posiada mankiet również 
co 40 cm (40 cm jest dwukrotnością 20 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza i zmienia zapisy SWZ. 

Rury karbowane w zwoju o długości 50 m (+/-2m), z mankietem co 20 cm (+/- 2cm) lub co 40 cm 
(+/- 2cm), średnica 22mm, z tworzywa sztucznego. 

 
2  

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści rury karbowane w zwoju o długości 50m, z mankietem co 20cm, średnica 
22mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza i zmienia zapisy SWZ. 

Rury karbowane w zwoju o długości 50 m (+/-2m), z mankietem co 20 cm (+/- 2cm) lub co 40 cm 
(+/- 2cm), średnica 22mm, z tworzywa sztucznego. 
 


