00.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE [ 45000000-7

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
| 45000000-7 <Prace budowlane > |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawla Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
w ramach inwestycji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:
|SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu |

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.06
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.08
4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.08
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.09
6. Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.10
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.11
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.12
9. Podstawa ptatnosci Str.15
10.  Dokumenty odniesienia Str.15

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich.

Identyfikator dziatki: dziatka nr 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <\WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumie i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow rob6t — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z p6zn.zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i postanowieniami
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umowy.

1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektryczne;j: Instalacja w budynku istniejgcym

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

PFU opisuje zakres i przedmiot dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce dalej zwang Dokumentacja.

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang budowy (projekty techniczne/wykonawcze + przedmiary rob6t + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego jesli bedzie przedmiotem SWZ). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych
ustaleniach iuzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajgcymi pod wzgledem przepiséw
szczegdlnych. Dokumentacja ta rozwigzuje wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu
budowlanego. Dokumentacja musi zostaC zatwierdzona i uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe lub tez powinna zosta¢
zgtoszona.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zataczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawcze;j.

Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w catosci obcigzajq Wykonawce ktdremu udzielono zamdwienia
publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Zamawiajacego.
Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajace
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych
i terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chotby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych
i parametrow liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi w celu weryfikacii
i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkos$ci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tole rancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kohcowego
robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
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zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiggu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktow chodnikéw i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna,.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, odkopdw i drég dojazdowych.
- uwzgledni Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okre$lonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
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Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ’, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koAcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét, w szczegoélno$ci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapisow ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatébw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14 Prowadzenie robét budowlanych w czesciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji rob6t obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang, prace personelu i mozliwos¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytaczenia z uzytkowania tych cze$ci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalno$ci zgodnej z funkcjq obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkcji kolidujacych z prowadzeniem prac budowlanych



1.5. Zakres rob6t objetych zbiorem specyfikacji technicznych.

Zakres robdt jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji szczegbtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
- zewnetrznych instalacji sanitarnych,

- instalacji wentylaciji,

- instalacji i klimatyzacji,

-instalacji centralnego ogrzewania,

-instalacje wodne i kanalizacyjne.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Budowa - realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang, specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegoinosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacq ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zespot czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieni (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
wniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezaca,
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzgdzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarédw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg, projektowa i specyfikacja techniczng,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0g6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugi rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig¢ Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato$é
uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogdlne
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PzZJ - program zapewnienia jako$ci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow:

Poda¢ nalezy, ze przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczefistwa / certyfikat zgodno$ci / deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy podac¢, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny byé niezwtocznie usunigte z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi o stosujac
te same parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢é stosowania, w
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zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. W przypadku materiatéw wykoriczeniowych dopuszcza
sie zastosowania materiatdw réwnowaznych odpowiadajacych wszystkimi cechami szczegélnymi materiatom pierwotnie
przyjetym w DP z zastrzezeniem koniecznosci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacymi i Projektantowi ich
walordw estetycznych. Wprowadzone w_dokumentacje nazwy wilasne materiatéw lub wskazania producentéw nalezy
traktowac¢ jako przyktadowe z mozliwosciag zastosowania produktéw o parametrach réwnowaznych posiadajacych te same
parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci uzytkowych,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatdw i elementéw
budowlanych oraz urzadzern w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatéw, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku odpowiednich ustalern w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji rob6t
oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajgcym oraz z Zarzadca drég.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujq uszkodzeh przewozonych
materiatdéw, elementéw, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie srodkdw transportu
pionowego wymaga i szczegolnej starannosci przy realizacji robot w miejscach przebywania ludzi.

Materialy instalacyjne (rury, ksztaltki, przewody wentylacyjne i inne elementy instalacji) oraz urzadzenia, powinny by¢
sktadowane w warunkach zapewniajacych brak utraty ich pierwotnych wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wiaciwosci
technicznych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone
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materialy powinny by¢ nowe. Materiaty uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatow i
wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

Urzadzenia, armature sanitama i osprzet wentylacyjny nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robét, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow
robét, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wkasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdiuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie terenu
budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatéw i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sq okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie
zostaty okreslone w szczeg6towych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekgii.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$C materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;
- protokoty odbioréw czes$ciowych i koicowych;
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- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardw robét;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokument6w technicznych,

b) deklaracje wiasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg normg;

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiardw.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Spis dziatdbw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaC podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
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bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow:

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia beda wyliczone w sztukach [szt.];

- zamknigte zbiory elementéw beda wyliczone w kompletach [kpl.]

- llodci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakow po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakow po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakdw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjq umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej .

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw:

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbior czesciowy;

- odbidr etapowy;

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto w razie konieczno$ci moga wystapi¢ nastepujace odbiory:

przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.1.1. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy:

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czeSci rob6t stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.1.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Jako$¢ i iloSci robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Zasady odbioru koricowego.

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy -sporzadzajac protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetiajacych i poprawkowych, a takze w razie konieczno$ci z
wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i PZJ;
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;

h) Rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.Przetozenie istniejacych sieci) oraz

protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

i)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

j) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

eseaco

8.1.5. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbior. "po okresie rekojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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8.1.6. Odbiér ostateczny —pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.1.7. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Zamawiajgcym w ustaleniach szczegdtowych okresli ogdélne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac
wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy;

) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoly odbioréw czesciowych i koncowych;

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsj,
oSwietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci,

budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacj;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,

nazwami smardw i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen.
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatébw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

c
d
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eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacie z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, zgodnie ze
szczeg6towymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacii:

Projekt budowlany

Projekt techniczny/wykonawczy

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029) z p6zn. zm.

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) z pézniejszymi zmianami

[03] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

[05] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 wrzenia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2014 poz. 1446

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz. 519

[08] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2016 poz. 1440

[09] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

Akty prawne —-rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2022 poz. 1225

[03] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci .

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001570
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001440
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001570

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]
(1]

[12]

[13]

[14]

[19]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiadciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2015 poz. 1165

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, p0oz.953 z 2002r.z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagar, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
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