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zestaw 1   [zam.: 05.04.2022] 

1 projekt umowy (zał. 3a): § 3 ust. 1 

Pytanie: 
Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówieni do 70 dni. 
Odpowiedź: 
Pakiet 1 - Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 70 dni. 
W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w zapisach specyfikacji i projekcie umowy. 
 
2 projekt umowy (zał. 3a): § 3 ust. 4 

Pytanie: 
Wnosimy o zmianę „min. 8 godzin” na „do 3 godzin” – jest to wystarczający czas potrzebny 
do przeszkolenia personelu do pracy z przedmiotem zamówienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 


