01.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45111300-1

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
45111300-1 <Roboty rozbiérkowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $laskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzef im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawla Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot. wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.03
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.03
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.03
9. Sposéb rozliczenia robdt tymczas.i prac towarzyszacych Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczer Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna <Roboty rozbiérkowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45111300-1 <Roboty rozbidrkowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbiorkowych jest dokonanie odpowiednich ustalen z uzytkownikami
pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen sasiadujacych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.

Zgodnos¢ z dokumentacja: Rozbidrki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
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W ramach zagospodarowania przewiduje sie rozbiorke fragmentow nawierzchni utwardzonych — chodnikéw, drog - wraz z
podbudowg oraz innych elementéw zagospodarowania — tawki, kosze.
Ponadto w istniejgcym budynku Szpitala:
-wyburzenia i demontaze Scianek dziatowych murowanych
-wyburzenia i demontaze $cianek dziatowych szkieletowych z ptytami GK
-wyburzenie cze$ci istniejacej pochylni
-wyburzenie istniejacych stopni schodowych
-demontaz uktadow wentylacii
-wykonanie otworowania (wyciec) w Scianach no$nych wraz z zabudowa belek stalowych
-wykonanie otworowania w stropach — wyciecie otworéw wraz z zabudowg wzmocnien stalowych (wymianéw)
-wykonanie otworowania w stropach - przewierty
-wykonanie demontazy sufitdw, posadzek, stolarki / Slusarki otworowej
-wykonanie demontazy czesci instalacji
-wykonanie demontazu wyposazenia instalacyjnego
-wykonanie groszkowania posadzki po demontazu warstwy wykorczeniowej
-wykonanie sku¢ warstw podposadzkowych
-wykonanie sku¢ oktadzin $ciennych
-demontaz przekrycia dachowego (dachdwka, taty) w poziomie stropu nad parterem — do odtworzenia po
zabudowie elementéw instalacyjnych
-demontaz drzwi do dzwigow

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-doktadne badanie konstrukgii i stanu technicznego, elementéw sktadowych budynku;

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementéw pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-opracowanie projektu organizacji rob6t rozbiorkowych;

-zagospodarowanie placu rozbiorki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu dla elementéw utylizowanych;
-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac rozbiérkowych w czasie
zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementdw wykorczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw badz
posadzek w sasiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac rozbiérkowych.

-odciecie w migjscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rozbiérki.

Zakres robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzgce zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

-zabezpieczenie istniejacych i przytaczy i przewoddéw mediéw przed uszkodzeniem udarowym;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace whasciwosci elementow.

Materiaty pochodzace z rozbi6rki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostaé rozdrobnione do wielkosci
pozwalajgcej usuna¢ go prostymi przenosnikami lub rynng kubtowg z tworzywa sztucznego z okien budynku.
Materiaty pozostate z demontazu stolarki okiennej i drzwiowej po uprzednim rozszkleniu nalezy usung¢ w postaci
elementow scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materiaty porozbidrkowe i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami
w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwlaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy



wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szerokosé chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiorki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy. Doty po usunietych obiektach
- fundamentach budowli, znajdujace sig na terenie, gdzie bedg wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy nalezy wypetnic¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

5.1. Obiekty kubaturowe:
Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze
spowodowa¢ naruszenia stateczno$ci elementdw przylegtych.

5.2. Obiekty inzynierskie.
Poszczegoine elementy nalezy rozbiera¢ przy zatozeniu mozliwie peinego odzysku elementéw nawierzchni rozbieralnej oraz
przesortowania do dalszego wykorzystania materiatu pozostatych z rozkruszenia elementow betonowych i zelbetowych. W
szczegblnosci nalezy:
- nawierzchnie bruku, kostek granitowych i betonowych brukowych, ptyt chodnikowych odczyscic i sktadowa¢ do odzysku;
- konstrukcje elementéw betonowych oraz zelbetowych rozkruszy¢ do kawatkéw o $rednicy ok.15cm — sktadowaé w
pryzmach do czasu odwozu (do zastosowania na podbudowy fundamentéw). Drobniejsze frakcje po rozkuciu mozna
wykorzystaé przy zasypywaniu powstatych wykopdw. Prety zbrojenia oczysci¢ i zgromadzié w sposéb pozwalajacy na
sprawny zatadunek na $rodki transportu (wywdz do punktu skupu surowca wtérnego);

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér robét.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych. Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku
budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ wykonywanych robot;
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody na ktérych beda pracowac robotnicy lub bedg ustawione
rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymato$¢;
- opis $rodkdw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce;
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych obiektach powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST dot. ,Roboty ziemne".
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

W.w. jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

Roboty rozbiérkowe i demontaz nalezg do niebezpiecznych. W zwigzku z tym teren, na ktérym prowadzi sieje nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych za pomoca ogrodzenia i napisdw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robét nalezy



uzyskac na nie pozwolenie, nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowaé
program rob6t zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapozna¢ pracownikéw z tym programem oraz poinformowacé ich 0 zagrozeniach
z jakimi moga spotkac sie w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania robét. Opracowujac i realizujgc program robét,
przyjmuie sie taki sposob ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
oraz aby przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbiorkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsiebiorstwa, posiadajgce do tego odpowiedni sprzet i zatrudniajace kwalifikowanych
pracownikow.

W miejscu wykonywania niebezpiecznych robot rozbidrkowych i demontazy oprécz programu robét i zarzadzania lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac¢ sie dziennik robét. Dziennik taki zawiera:

-0znaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiérki,

-protokolarne stwierdzenie czy ciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania rob6t bedg musieli stawaé
lub przebywa¢ pracownicy lub na ktérych bedg opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadajg do tego dostateczng
wytrzymato$¢,

-opis $rodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6t.

-date zalozZenia i usuniecie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi.

-wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbidrek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia czgsci kondygnacii przez wiatr jest wzbronione.
Podczas wiatru o szybkoSci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwaé Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania rob6t
przeznaczone do rozbiorki czeSci obiektu nalezy obficie polewa¢ woda, Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte i rynny
zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest wzbronione.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podno$niki i materiaty uzywane do tych urzadzen powinny odpowiadac
wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". Przej$cia i pomosty musza by¢ zabezpieczone za pomoca barier i bortnic.

Znajdujace sie w poblizu budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latamie, stupy, przewody oraz ro$linnos¢ nalezy stosownie do
potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem. W razie niemoznosci uniknigcia w czasie robot wigkszych iloci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w
hetmach, a przy obalaniu $cian w rekawicach ochronnych. Migjsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamknigcia ruchu lub jego ograniczenia nalezy stosownie do przepisow lokalnych:
-ustawi¢ we wlasciwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy drogi;

-ustawi¢ wyznaczonych pracownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do uprzedzania o niebezpieczenstwie i kierowania
ruchem;

-zastosowac oba w/w $rodki facznic.

Przed przystapieniem do rozbidrki wykonawca powinien stwierdzi€, czy na miejscu objetym robotami lub w sasiedztwie w strefie
niebezpiecznej nie przebywaja 0soby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych
mozna przystapi¢ do odtaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacji (elektrycznej, gazowej, wodociaggowo-kanalizacyjnej itp).
Rozbiérka reczna:

Recznie dokonuije sie rozbidrki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatéw to uzasadnia oraz kiedy ze wzgledéw na
bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowac obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtaczeniu instalacii
najpierw rozbiera sie dach, nastepnie stropy, a dalej kolejno mury $cian warstwa za warstwa. Jezeli rozbiérka ma by¢ wykonywana na
wysoko$ci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy zaopatrzy¢ pracownikow w szelki bezpieczenstwa, ktore
nalezy potaczyc¢ linkg zapinajacq zakoriczong narzedziem samohamujacym z linkg ochronng umocowang trwale na wysokosci
1,5 m do dwu podp6r (masztéw lub drabin na koficach frontu pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy mogg poruszaé sie
bezpiecznie na wysoko$ci po terenie rozbiérki, a w razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajace;.

Jezeli w czasie rozbierania okreslonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na kilku poziomach wowczas kazdy nizszy
poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Miejsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkow powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Rozbidrka przez obalenie i wyburzenie:

Teren przy obalanej $cianie lub innej czesci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegtosci, powinien by¢ ogrodzony lub w
inny sposob niedostepny zaréwno dla pracownikdw jak i 0séb postronnych. Obalanie $cian lub innych elementéw przez
podkopywanie i podcinanie jest wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowa¢ taki sposob jej dzwigania wzwyz
iumocowanie w miejscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadty na pracownikéw. Umocowanie liny
powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usuna¢ pracownikdw i maszyny poza strefe zagrozong razeniem elementami
obalanego obiektu. Diugos¢ lin przymocowanych do obalonych elementow powinna by¢ co najmniej trzykrotnie wieksza od
wysokosci obalanego obiektu. Liny nalezy sprawdza¢ kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do obalania kierownik robé6t
powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnieciu gruzu i pytu mozna przystapié¢ do
rozbiorki recznej obalonych elementéw na mniejsze czesci.

Obalanie i wyburzanie obiektoéw i ich cze$ci za pomocg materiatow wybuchowych:

Zabrania si¢ stosowania na przedmiotowej inwestycji.

Demontaze:



Demontazy dokonuje sig zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejno$ci odwrotnej, ustalonej dokfadnie w
programie robdt. Na przeznaczonych do montazu elementach konstrukcji oznacza sie doktadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia. Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odciecia) nalezy za
pomocag zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu element zawiesi w gardzieli haka zurawia, a
dopiero po tym przystapi¢ do odtaczenia tego elementu od reszty konstrukcji. Jezeli demontaz okre$lonego elementu moze
spowodowac zaktécenie rownowagi pozostatych, a zwtaszcza stupow czy Scian, rownowagg nalezy zapewni¢ za pomocg
posiadanych do dyspozycji urzadzen (np. odciagdw, podparé, rozpare, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza si¢ za pomoca np. zurawia lub innej dzwignicy na sktadowisko na otwartej przestrzeni,
gdzie o ile nie sg przeznaczone do dalszego uzytku, zostang rozmontowane na czesci przeznaczone do przemieszczania na
miejsce przeznaczenia lub na ztom.



