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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401 _1 Siemianowice Slqskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow rob6t — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo zamowien publicznych( Dz.U. 2021 poz. 1129)

- zakresem okres$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >


mailto:sar@sar-katowice.eu

1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku Szpitala
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace na terenie Szpitala
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizacji: Instalacja na terenie Szpitala

- Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang budowy (projekty wykonawcze + przedmiary robét + kosztorys inwestorski
do dyspozycji Zamawiajacego jesli bedzie przedmiotem SWZ). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych ustaleniach i
uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajagcymi pod wzgledem przepiséw szczegolnych.
Dokumentacja ta rozwigzuje wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego.
Dokumentacja musi zosta¢ zatwierdzona i uzyskac decyzje pozwolenia na budowe lub tez powinna zosta¢ zgtoszona
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zataczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawcze;j.

Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono zaméwienia
publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Zamawiajgcego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajace
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystgpienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi droggq w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkos$ci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wpltyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kofncowego
robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
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trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezpo$rednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktéw chodnikéw i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, odkopdw i drég dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacj.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw:
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.
1.4.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymane nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot, w szczegdlinosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peii odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
rob6t, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robét budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji rob6t obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang, prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajagcemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytaczenia z uzytkowania tych cze$ci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalno$ci zgodnej z funkcjg obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczenr do przeniesienia funkcji kolidujacych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5.Zakres rob6t objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robét jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji szczegbtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycja lub w jej bezpo$rednim poblizu
szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzern mechanicznych);
c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elekiryczng stref sasiadujgcych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejgcych wspdlnych przytaczy mediéw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na dtugo$ci przebiegu przez obszar inwestycji;
e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
f)  Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;



g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
h) Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;

Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;

Segregacia, transport i sktadowanie odpadéw;

Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestyciji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
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m) Prace geodezyjne;

n) Montaz i demontaz rusztowan;

0) Zabezpieczenia tymczasowe poszczegdlnych stref inwestycii i jej otoczenia dla etapowania jej realizacji.

p) Wykonanie tymczasowych elementéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Budowa - realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang, specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robédt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokoSciowych (reperdw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -zespdt czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntébw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa,_ oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego,
jakie majq spetniaé roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
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do wpisywania przez Wykonawce obmiardw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0g6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako "odbior korncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, kiore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na kidrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspdlny Stownik Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustugi robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamobwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Parstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato$é
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjqg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PzZJ - program zapewnienia jako$ci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow:



Poda¢ nalezy, ze przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczefistwa / certyfikat zgodno$ci / deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodia oraz
okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatéw i wyrobéw.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byC pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy podac¢, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatow do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa,

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi o stosujac
te same parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢é stosowania, w
zaleznosci od wymagari wynikajacych z odpowiednich przepiséw. W przypadku materiatéw wykoriczeniowych dopuszcza
sie zastosowania materiatdw réwnowaznych odpowiadajacych wszystkimi cechami szczeg6lnymi materialom pierwotnie
przyjetym w DP z zastrzezeniem koniecznos$ci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacymi i Projektantowi ich
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walorow_estetycznych. Wprowadzone w dokumentacje nazwy wlasne materialdw lub wskazania producentéw nalezy
traktowac jako przykladowe z mozliwo$cig zastosowania produktéw o parametrach réwnowaznych posiadajacych te same
parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢é stosowania, w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Dla przywotanych w calej dokumentacji technicznej norm polskich i europejskich dopuszcza sie stosowanie norm
réwnowaznych

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujq wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzern w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktérych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczeg6lnosci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robét
oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajgcym oraz z Zarzadca drég.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdw, elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje Srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegGtowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustaler $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie $rodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegdlnej starannosci przy realizacji rob6t w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jako$C zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robét, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatdéw, elementéw budowlanych, elementéw robét,
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wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie,

DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan

materiatdw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw, wyniki badar naukowych oraz inne

czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,

pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania

zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wkasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada sig z czeSci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatow, beton6w, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byé¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki

zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state

zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu

lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i

tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymadg okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatdw i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania
badarn.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sq okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie
zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
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procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczerh laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekgji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymagac dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada materiatow oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i konicowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiaréw robét;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiadciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
trenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2.Certyfikaty i deklaracje:
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Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje wiasno$ci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg normg;

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

c)spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3.Ksiega obmiardw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi

obmiardw.

6.5.4.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Spis dziatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug
WspoInego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogoine zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow:

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla krelonych robét inacze;:

- objeto$ci bedg wyliczone w [m3];;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];

- zamknigte zbiory elementéw beda wyliczone w kompletach [kpl.]

- llosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakdw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakdw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [f] stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakdw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjq umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
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wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej .

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
- odbior czesciowy;
- odbidr etapowy;
- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
- odbior koncowy;
- odbior po okresie rekojmi;
- odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci moga wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbiér czesciowy i odbidr etapowy:
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czeSci robot stanowigcych z reguly catos¢ techniczna. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacii robot.
Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgltaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru korficowego.
Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér korcowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetiajacych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbioréw przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét —ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
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realizacji umowy;
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiege obmiarow;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ;
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
Rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.Przefozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;
i)  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
j) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. Odbidr po okresie rekojmi.
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
8.1.6. Odbiér ostateczny —pogwarancyjny.
Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
8.1.7. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Nalezy okreslic zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
8.1.8. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Zamawiajacym w ustaleniach szczegdtowych okre$li ogéine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac
wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.
8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;
c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony;
e) protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
f) protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych;
g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;
k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;
) odwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

ZE Lol
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m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczefistwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzer obejmuije:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacii dla zapewnienia prawidiowej eksploatacii i trwatoci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze

szczegGtowymi ST i PZJ

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i pfatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacii:
Projekt Wykonawczy Rozbudowy:
-architektura
-konstrukcja
-instalacje sanitarne
-instalacje gazéw medycznych
-instalacje stabopradowe
-instalacje elektryczne
Projekt budowlany:
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Projekt Zagospodarowania Terenu
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Projekt Techniczny
STWIOR wszystkich branz
Przedmiary robét wszystkich branz

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2021 poz. 1376)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
2020 poz. 782)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2020 poz. 1990)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2020 poz. 1064)

Akty prawne —rozporzadzenia:

1.

10.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw: wniosku 0
pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz. 1493)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 2021, poz. 24548 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych,
w tym robot, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji(Dz.U. 2023 poz. 155)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej Dz.U. 2016 poz. 2033

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
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