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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

.  CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum
Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na
dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slaskie w ramach inwestycji pt:
.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich”.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace konstrukcyjno - budowlane wynikajace z zatozen funkcjonalno -
technologicznych przyjetych w czesci architektonicznej opracowania i uzgodnionych z zleceniodawca.

W szczegolnosci opracowanie obejmuje:

Opis zatozen do projektu konstrukcji i warunkdw lokalizacji.
Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Zatozenia materiatowe.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe

Schematy konstrukcyjne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt architektoniczny:
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzef w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obrgb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slaskie
w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzen im. dr.Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich". Autor opracowania mgr inZ. arch. Jarostaw
Manka.
2.2 Projekt budowlany i wykonawczy konstrukeiji rozbudowy Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich opracowany w 2009 roku przez Firme Inzynierska Statyk. Autor
opracowania mgr inZ. Grzegorz Komraus.
2.3 Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na
potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran
Przewlektych" - Centralna Sterylizacja w przyziemiu w budynku CLO segment B na dziatkach
2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slaskie
Autor opracowania mgr inz. Michat Grzedzinski.
2.4  Prawo budowlane.
2.5  Obowiazujace normy budowlane
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0- Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu
PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukeiji stalowych
PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

3. WARUNKI LOKALIZACJI

3.1 LOKALIZACJA

Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2
dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slaskie
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Lokalizacja nieruchomosci

WARUNKI NORMOWE

2 - strefa obciazenia $niegiem 1 - sza strefa obciazenia wiatrem Gtebokos$¢ przemarzania =1,0 m.p.p.t

wg PN-81/B-03020

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.2 WARUNKI GRUNTOWE

Projektowane zmiany konstrukcyjne nie beda miaty wptywu na obciazenia gruntu.
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3.3  WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z projektem [2.2] w obiekcie wprowadzono konstrukcyjne zabezpieczenie budynku ze wzgledu na wptywy
gérnicze takie jak: uktad wiency, zakotwienia pretdw w stropach, podziat obiektu na segmenty oraz szerokos$¢ przerw
dylatacynych.

Projektowane zmiany konstrukcyjne nie naruszaja powyzszych zabezpieczen konstrukcyjnych budynku.

4. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH RDZWIAZAI\’I KONSTRUKCYJNYCH
OPIS 0GOLNY OBIEKTOW

Adres uhiektu':
Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta II.

Potozenie :
Teren lokalizacji obiektu znajduje sie w Siemianowicach Slaskich w kwartale ograniczonych ulicami Jana Pawta Il oraz
Krasinskiego

Schemat obiektu :
Schemat obiektu pokazano na rysunku : Rys. 1
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Historia obiektu:

Jak wynika z dokumentéw archiwalnych obiekt zostat zaprojektowany i zrealizowany z przeznaczeniem na petnienie
funkciji szpitalnych. W momencie otwarcia w roku 1868 szpital sktadat sie z budynku gtownego (obecny segment B, ktéry
zawierat pomieszczenia dla chorych, biuro i mieszkania dla lekarza i zarzadcy), oraz ze stajni. W 1874 roku wzniesiono
dom dla straznika i w 1882 masywny barak na 35 t6zek, do ktorego w 1902 dobudowano chirurgiczny oddziat
operacyjny. W 1894 moina bylo przenies¢ mieszkanie zarzadcy, a w 1903 biuro i przychodnig dla przyjmowanych
pracownikéw do zakupionego i przebudowanego budynku siemianowickiej szkoty. W tym samym roku szpital otrzymat
odrebny budynek kottowni i maszynowni z centralg elektryczng, faznia i pralnia, ktéry zostat powiekszony w roku 1907.
Znaczny przyrost personelu wymagat wzniesienia baraku na 20 tézek w 1905, budynkami kuchni w 1906 i pawilonami
chirurgicznymi na 125 t6zek w roku 1909. Catkowita powierzchnia powigkszonego wielokrotnie przez zakupy gruntu dla
celow szpitala, szczegdlnie w latach 1898-1901, wynosita 29 019 m? Dla zgodnego z przepisami wykorzystania
przestrzeni powstato miejsce dla 240 chorych. Chtodnia wzniesiona zostata w 1898.

Obecnie obiekt po gruntownej przebudowie w 1996 roku wpisany zostat do rejestru zabytkéw Wojewdédztwa Slaskiego.
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Obiekt Centrum Leczenia Oparzen jest obiektem o funkcji medycznej w sktad ktérego wchodza rowniez pomieszczenia
administracyjno-biurowe oraz Pracownie diagnostyczne rozmieszczone w 3 budynkach. Ponadto na terenie CLO znajduja
sig obiekty o funkciji technicznej i gospodarczej : stacja trafo , rozprezalnia gazdw medycznych, magazyny.

Uksztattowanie zabudowy:

Segmenty Bi C stanowig podstawowe czesci budynku gtéwnego. Budynek gtowny zostat wzniesiony ok. 1910 r.
Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytkéw. Podlega ochronie konserwatorskiej.

Segment A stanowi dobudowana w latach 1994 - 1998 dwukondygnacyjna czes¢ budynku gtéwnego; w pdZzniejszym
okresie nadbudowana o jedna kondygnacije.

Po kapitalnym remoncie szpitala budynek gtowny zostat oddany do uzytku w 1998 r.

Segmenty E-F s3 to dobudowane w roku 2009-2011 segmenty o konstrukciji Zelbetowej, szkieletowej monolityczne;.

Sposob uzytkowania:
Obiekt uzytkowany jest zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na cele szpitalne.

OPIS KONSTRUKCJI

Segmenty Bi C

Obiekt budynku gtéwnego, obejmujacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pigciokondygnacyjny, czesciowo
czterokondygnacyjny budynek, z dwupoziomowym poddaszem petniacym role pomieszczen technicznych.

Budynek w konstrukcji murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej.

W 1990 r. w catym budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono plyty
stropowe WPS. Na ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na niej betonowa warstwa
podfoza pod posadzki.

W segmencie C stropy maja uktad podtuzny. Belki stropowe oparto na $cianach nosnych oraz czesciowo na podciagach
stalowych. Podciagi sa zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pigtrem. Belki stalowe sa usytuowane w stropie i od
spodu ostoniete warstwa tynku.

Nad klatka schodowa zostat zaprojektowany strop w postaci ptyty zelbetowej na belkach stalowych. Stalowe belki
konstrukciji no$nej sa siatkowane siatka Rabitza i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.

Nowe $cianki dziatowe wykonano z cegly dziurawki - grub. 12 cm. W zwiazku z tym cze$¢ stropdw - w miejscach
ustawienia tych $cianek nalezato wzmocni¢ (wzmocniono cze$¢ belek - m. inn. przez obetonowanie, lub przyspawanie
pretow zbrojeniowych i zespolenie z ptyta zelbetowa.

Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z maszynownia B zostata wykonana
poprzez zastosowanie $cianek i sufitdw z pojedynczych ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej konstrukcji; przy
czym strop nad blokiem operacyjnym jest Zelbetowy oparty na otynkowanych belkach stalowych.

Maszynownia dZzwigéw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Ill pigtrem obiektu (nad blokiem operacyjnym), w
przestrzeni klimatyzatorni A.

Konstrukcja maszynowni, samono$na, oparta na szybie windy; maszynownia jest obudowana murowanymi $cianami i
przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, opartej na stalowych, nieostonigtych belkach. W posadzce
maszynowni jest usytuowany otwar techniczny zamykany klapa (w stropie nad komunikacja bloku operacyjnego).
Pokrycie dachu stanowi dachéwka utoZzona na drewnianej wigzbie dachowe; - stupy na belkach podwalinowych oparte na
stropie - poziom 17,0 m oraz na $cianach klatki schodowej.

W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, tézkowych, bloku operacyjnym oraz w centrum
sterylizaciji, a takze w korytarzach, $luzach i pokojach obstugi. Sufity te wykonano z ptyt z prasowanej wetny mineralnej.
W tak zamknietej przestrzeni przebiegaja przewody klimatyzacyjne, przewody z gazami medycznymi, instalacje
elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.

Klatki schodowe 7elbetowe. Nad wyjSciem na otwarta przestrzen z klatki schodowej z segmentu C jest wykonane
zadaszenie.

Posadzka w sali operacyjnej zostata wykonana z wyktadziny odprowadzajacej tadunki elektrycznosci statycznej
Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukecji no$nej dachu zostaty ostonigte pojedynczymi ptytami gipsowo-
kartonowymi.
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W ramach przeprowadzonej w latach 1995 do 1998 modernizacji wykonano prace objgte projektami [2.1] . [2.2] , [2.3]
itd. Wprowadzono elementy wzmacniajace strop nad piwnicami , strop nad parterem , strop nad | pigtrem , strop nad Il
pigtrem oraz wprowadzono nowe konstrukcje nadprozy. Wzmocniono belki stropowe obciazone dodatkowo $ciankami
dziatowymi . Wzmocnienia wykonano poprzez :

- obetonowanie gornych pétek dwuteowych belek stropowych , zespolenie ich z zelbetowa ptyta stropowa.

- dospawanie do pétek belek nosnych pretow zbrojeniowych oraz ptaskownikdw stalowych.

- wprowadzono dodatkowe belki stropowe IPN260 , w rozebranych pasmach stropu wykonano strop gesto Zerowy typu
Ackermana. Zastosowano pustaki wysoko$ci 22 cm z ptytka nadbetonu grubosci 6 cm.

Powodem wykonanych wzmocnien byt fakt , Ze istniejace stropy nie byty przygotowane do przejecia dodatkowych
obciazen $ciankami dziatowymi z cegly dziurawki grubosci 12 cm , wysokosci 4,20m. Dodatkowo istniata konieczno$§é
wykonania otwordw instalacyjnych w tym duzych otworéw dla instalacji wentylaciji.

Zastosowano materiaty konstrukcyjne :

Ptyty stropowe wykonano z betonu B17,5

Zbrojenie stala gtadka A-0 oraz A-lll

W projekcie przyjeto , Ze na picie Zelbetowej wykonanej powyzej prefabrykatow WPS w dowolnym miejscu mozna bedzie
ustawi¢ $cianki dziatowe murowane z cegty dziurawki grubo$ci 12 cm.

Zgodnie z projektem [2.3] wykonano wzmocnienie stropu nad Ill pigtrem (strop w poziomie +17,00m ) oraz strop w
poziomie +21,70m (nad klatka schodowa).

W poziomie +17,00 m zaprojektowano i wykonano dodatkowy strop z blachy fatdowej T55*188D wypetnionych
betonem , w Zeberkach wprowadzono dodatkowe zbrojenie . Istniejace stalowe belki stropowe wzmocniono pretami
®22mm. W pasmach $rodkowych wprowadzono dodatkowe belki stalowe — IPN340 oraz IPN280mm.

W poziomie +21,70 m nad klatka schodowa zaprojektowano i wykonano strop w postaci ptyty zelbetowej grubosci 8 cm
na belkach stalowych .

Pod elementami wigzby dachowe] wykonano wzmocnienia : kotwienia stupéw , podbetonowania oraz miejscowo
wprowadzono dodatkowe belki stalowe pod stupy.

Szczegoty w opracowaniu [2.3].

Wzmocnienia stropéw zaprojektowano i wykonano prawidtowo , przystosowujac obiekt do obciazen jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia :

Dla pomieszczen sal chorych oraz gabinetéw lekarskich pc = 2,00 kN/m?

Korytarze , halle , klatki schodowe pk = 3,00 --[/--

Dla sal operacyjnych — minimum 3,50 kN/m?

Nad nowymi nadprozami drzwiowymi wynikajacymi z zakresu przebudowy zaprojektowano i wykonano nadproza z
elementow prefabrykowanych typu L-19 oraz w przypadku wiekszych rozpigtosci i obciaien z belek stalowych ,
dwuteowych.

W ramach prowadzonych prac wzmocniono rowniez cze$¢ filarow murowanych. Wzmocnienia wykonano poprzez ich
osiatkowanie siatka z pretow -St0 ®8 i wykonanie narzutu cementowego grubosci 2-3cm. Czes¢ filarkow
przemurowano , zastosowano cegte petna klasy 15 MPa na zaprawie cementowej klasy M10.

W latach 1995 do 1998 zaprojektowano i wzmocniono konstrukecje dachu w segmencie B i C.

Zgodnie z projektem [2.3] wykonano wzmocnienie istniejacej konstrukeji poprzez wymiang elementow uszkodzonych ( w
tym catego wiazara na styku segmentow B i C ) oraz uszkodzonych ptawi. Nowe elementy zaprojektowano z drewna
klasy K33. Fragment poddasza przystosowano do nowej funkcji — pomieszczen klimatyzatorni oraz sali operacyjnej . W
pomieszczeniu klimatyzatorni wprowadzono dodatkowe belki drewniane, w pomieszczeniu sali operacyjnej dodatkowe
belki stalowe. W obu pomieszczeniach wprowadzono dodatkowe kleszcze faczace kazda pare odpowiadajacych sobie
krokwi. Do kleszczy zamocowano dodatkowy strop podwieszony. Drewno impregnowano preparatem Fobos. Zgodnie z
opracowaniem 2.4 konstrukcja dachu drewnianego spetnia wymogi aktualnej normy obciaZenia $niegirm

Sprawdzenie konstrukcji wzmocnionej wigzby dachowej na ohciazenia aktualnej normy obciaienia $niegiem PN-80/B-
02010/Az1/Z21-1.
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Segment E

Z uwagi na mozliwos$¢ zmiany funkcji pomieszczen w trakcie uzytkowania obiektu przyjeto w projekcie [2.2] nastepujace
wartosci obciaZen zmiennych :

Dla wszystkich stropow 6,75 kN/m> (5,00 zmienne i 1,75 zastepcze od $cianek dziatowych)

POSADOWIENIE
Fundamenty wykonano w postaci ptyty fundamentowej. Przyjeto zasadnicza grubo$¢ ptyty fundamentowej réwna
40+60cm. Zatozono mozliwosé lokalnego pogrubienia do 80cm.

KONSTRUKCJA STROPOW

Wykonano stropy zelbetowe, monolityczne o konstrukeji ptytowo-stupowej oraz ptytowo-tarczowej, wielopolowe
0 zrdznicowanej siatce podpor.

Zasadnicza grubo$é ptyt stropowych wynosi 28cm. Do zbrojenia na przehicie zastosowano trzpienie systemu HDB firmy
HALFEN (lub Jordahl JDH). Wzdtui krawedzi swobodnych wykonano Zelbetowe belki krawedziowe o przekroju
35/60+35/80cm betonowane wraz ze stropem.

Przyjeto dla ptyt stropowych beton B30, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP epstal).

KONSTRUKCJA AULI

Konstrukcja widowni Zelbetowa monolityczna oparta na Zelbetowych $cianach (tarczach) podiuznych i poprzecznych
belkach stropowych.

Stropodach z ptyt prefabrykowanych sprezanych TT (beton B60).

ELEMENTY PIONOWE | SZTYWNOSC PRZESTRZENNA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne usztywniajace w kondygnacji piwnic zelbetowe, monolityczne sa grubosci
20+30cm.

Tarcze zelbetowe stanowiace oparcie dla stropéw gr. 25cm.

Stupy o przekroju 45/45cm i 35/45cm.

Przyjeto dla elementow pionowych beton B30 i stal zbrojeniowa klasy A-llIN (B500SP epstal)

Schody wewnetrzne w trzonach komunikacyjnych Zelbetowe, monolityczne ptytowe oraz plytowo-zebrowe Plyta
gr. 15cm.

Sztywnos$¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad $cian i trzondw klatek schodowych.

Zasadniczo zebra, podciagi i stupy w kondygnacjach nadziemia obliczone zostang u uktadzie szkieletowym bez
uwzglednienia obciazen poziomych. Sciany Zelbetowe usztywniajace i nosne nadziemia posiadac beda grubosé 25+30cm.

Instalacje:
instalacje nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

Wykonczenie wnetrz:
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Ocena stanu technicznego pod katem mozliwosci przebudowy.
Konstrukcja obiektu jest zasadniczo w dobrym stanie technicznym. Stan obiektu pozwala na przeprowadzenie
planowanej przebudowy.

Miejscowe uszkodzenia elementow konstrukcji sa lokalizowane i diagnozowane w ramach regularnie wykonywanych
przegladow okresowych i na naprawiane.
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Segment ,B”

Parter

Na kondygnacji parteru projektuje sie wykonanie otwordw drzwiowych w istniejacych $cianach. Rodzaj przyjetego
nadproza oraz ilo§¢ belek przypadajaca na odpowiednia szeroko$¢ projektowanego nadproia nalezy wykona¢ wedtug
cze$ci rysunkowej opracowania.

Dodatkowo w poziomie parteru projektuje si¢ wzmocnienia stropéw w miejscu planowanych przebi¢. Dla stropu nad
parterem przewidziano wzmocnienie otworéw w postaci wykonania ramy stalowej z profila HEB140 ktdra nalezy
wykona¢ pod istniejacym stropem. Szczegdty wykonania elementu wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Zaprojektowano réwniez wzmocnienie w miejscu planowanego otworu w stropie nad przyziemiem. Ze wzgledu na
utrudniony dostep do stropu od strony przyziemia oraz na harmonogram przeprowadzanych prac wzgledem
funkcjonowania szpitala, zatoZono iz wykonanie otworu w stropie bedzie wykonane z poziomu parteru. Wykonanie
otworéw w stropie gestozebrowym z istniejaca ptyta WPS naleiy wykonaé od gory poprzez usunigcie warstw posadzki
znajdujacych sie w polu projektowanego otworu.

Po usunigciu warstw posadzki nalezy przystapi¢ do rozmierzenia otworu i przyspawanie prostopadtych projektowanych
belek stalowych do istniejacych profili nosnych stropu WPS.

W dalszej kolejnosci nalezy przyspawac podiuing belke stalowa do projektowanych belek stalowych - ceownikéw.
Nastepnie nalezy wykona¢ otwory w ptycie WPS w miejscach jak w belce podiuznej. Po wprowadzeniu $rub do
wykonanych otworéw skrecaty ptyte WPS i dwie belki stalowe. Szczegéty wykonania wedtug czesci rysunkowej
opracowania. Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystapi¢ do wykonania otworu w stropie.

Rozhiérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powinno sie rozbiera z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku a w
szczeg6lnosci ze stropu ponizej. Pierwsze $cianki dziatowe nalezy wyburzaé w obecnosci Projektanta konstrukcii.
Kolejno$¢ prac podczas wykonywania nadprozy opisano w punkcie ,wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych”

Przyziemie

Na kondygnacji parteru projektuje sie wykonanie otwordw drzwiowych w istniejacych $cianach. Rodzaj przyjetego
nadproza oraz ilo§¢ belek przypadajaca na odpowiednia szeroko$¢ projektowanego nadproia nalezy wykona¢ wedtug
cze$ci rysunkowej opracowania.

Dla projektowanego nadproza N21 przyjeto wzmocnienie filarka murowanego poprzez wykonanie pionowych katownikow
w narozach filarka i potaczenie ich za pomoca przewiazek stalowych. Szczegéty wzmocnienia filarka wg czesci
rysunkowej. Po wykonaniu wzmocnienia filarka mozna przystapi¢ do wykonania nadprozy stalowych N21.

Dodatkowo pod wzmacniany filarek zaprojektowano poszerzenie fundamentu w postaci wykonania stopy fundamentowe;
o wymiarach 1,6x2,5x0,4m. Waine zeby projektowane wzmocnienie filarka w postaci katownika 100x100x8,0
wykonanego w narozach przyspawaé¢ do projektowanych belek podtuinych z profilu HEB100. Belki podtuine zostana
powiazane ze zbrojeniem stopy i zalane betonem B37. Zbrojenie stopy pretami fi 12 co 18cm géra i dotem w obu
kierunkach, stal B500SP.

W miejscu projektowanych cigzkich urzadzen wyposazenia sal przewidziano wykonanie wzmocnien posadzki,
w postaci wykonania zbrojonych blokéw fundamentowych o grubosci 30cm. Gabaryty przyjetych blokéw
fundamentowych wykona¢ wedtug czesci rysunkowej, Zbrojenie siatka z pretéw fi 12 co 20cm géra i dofem w obu
kierunkach. Bloki fundamentowe nalezy oddylatowaé od projektowanej posadzki poprzez wykonanie dylatacji ze
styropianu w grubosci 1ecm. Fundamenty wykonaé na gruncie niespoistym ktdrego no$no$¢ wynosi minimum 150kPa. W
razie wystapienia gruntow stabono$nych nalezy dokona¢ wymiany w postaci wykonania poduszki piaskowej w grubosci
30cm. Poduszke wykonac z piasku $redniego o id min 0,55.

Kolejno$¢ prac podczas wykonywania nadprozy opisano w punkcie ,wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych”

Warunki wykonania nadprozy bez stupkéw podporowych w $cianach istniejacych
e  Przed przystapieniem do wykonania nadproza stropy w sasiedztwie projektowanego otworu podstemplowac na
czas prowadzenia prac,
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e  Wykonaé obrys otworu, wykué gniazda podporowe belek wymieniajac przy tym 6 warstw starych cegiet na
nowe, wykona¢ podlewki cementowe i osadzi¢ blachy podporowe

o  Wykonaé bruzde grubosci nie wigkszej niz % $ciany i osadzi¢ projektowana belke nadprozowa z jednej strony

Sciany,

Wykonaé bruzde i osadzi¢ belki nadprozowe z drugiej strony $ciany,

Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowac siatka tynkarska Rabitza i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

Belki po osadzeniu klinowac gora i dotem klinami (ptaskownikami) stalowymi,

Belki stalowe taczyé srubami co okoto 50 cm,

Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymatosci (B20) mozna przystapi¢ do wykonania

otworow.

Przekrycie kanatu instalacyjnego

W miejscach rozkuwanej ptyty istniejacego podziemnego kanatu instalacyjnego nalezy wykonaé nowa ptyte Zelbetowa
grubosci 20cm. Plyte wykonaé z szalunkiem traconym z blachy trapezowej TR40 gr. Tmm. Zbrojenie gtéwne ptyty fi 12
co 24cm gora i dotem, zbrojenie rozdzielcze fi 10 co 24cm géra i dotem. Beton C30/37, stal AllIN gat. B500SP. Wymiary
ptyty oraz przyjete zbrojenie dopasowac do rzeczywistych wymiardw, ktére nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH
5.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC ZIEMNYCH.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowaé w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich
konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych, no$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w
momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w
trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleino$ci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zaleca sig wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2.0m, a koparka do
4.0m.Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robédt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopow wraz ze znajdujacymi sig tam budowlami

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej
(instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic o
tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor
nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym
wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety, tak. aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robdt.
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Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiardw w pianie fundamentow oraz
dostosowane do sposobu zakfadania fundamentu, gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznoSci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

Wymiary wykopdw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$§é
mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$§¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé uwzglednione
w szerokos$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen. na prace ludzi
pomigdzy zabezpieczeniami $ciany wykopu , a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopéw rozpartych powinna uwzgledniaé grubo$¢ konstrukeji rozparcia oraz przestrzen swobodna
migdzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie

Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmnie;j :

w przypadku ukfadania rurociaggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentdw - po 50 cm z kaidej
strony.

Odwodnienie wykopu.
Na czas prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu. Odwodnienie
wykopu wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Odwodnienie w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacia saczen wsrod gruntéw zwieztych
odwadniane beda zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu ,ktére przejmuje powyzsze wody jak i wody atmosferyczne, nalezy wykonaé
zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. W niiszych partiach wykopu nalezy obniia¢ zwierciadto wody
gruntowej na czas sprac na przyktad elektrofiltrami w celu osiagniecia zageszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu
w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac
ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscia +10 cm, z uwzglednieniem zalecen podanych
powyzej. Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

Uzywaé wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie “Odwodnienie wykopu".
Pozostawic pas terenu, co najmniej 0.bm wzdtui krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzadzenie wszelkich
sktadowisk i drég komunikacyjnych

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od  krawedzi skarpy

Rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1.bm  dla  umoiliwienia  ucieczki
robotnikom w przypadku obsunigcia sig mas ziemnych

Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw i wykopow

Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robot,
nalezy zachowac¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe :
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Gieboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu , nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu i zasiggu wysiegnika koparki.
- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nierdwnosci.
- Zachowat szczegolna ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
Rozstaw pracujacych maszyn powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,
Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna dostosowana do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.
Zasady kontroli jakosci robdt
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaidym odbiorze robét zanikajacych naleiy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwiazanych z realizacja nalezy do Wykonawcy. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci. Inzynier Projektu moze poddaé je kontrolnemu badaniu w
petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawce.

Badanie gruntdw
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzié protokdt i porownac uzyskane wyniki z

projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny byé zgodne z normami
panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania rohot

Sprawdzenie dokumentacii technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna
wykonac dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia natezy dokona¢ wg nastepujacych zasad : wytyczenie osi trasy drdg na placu budowy lub dojazdowej nalezy
sprawdzi¢ w miejscach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;.

Punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem.

lokalizacje budynkdw lub obiektow inzynierskich naleiy sprawdzac tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch
miejscach na cafej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu
przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej no$nosci,

wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drdg
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp wykopdw,
rozparcie i podparcie $cian wykopdw pod fundamenty budowli lub utoZenie albo wykonanie urzadzen podziemnych,
prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslic: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczna,
zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokdt ukopu

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukoficzeniu nalezy sporzadzié
protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowos$ci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze kofcowym.

W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.
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BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz przewozenie
ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego . Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego
powinno byé dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, Ze :

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem , jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i
transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci . Wytadowanie
urobku z tyzki koparki nad skrzynia $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego
koparki . Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej
niz:

50 cm w przypadku fadowania materiatow sypkich.

25 cm  w przypadku tadowania materiatéw kamiennych

Ruch  pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu

5.2  WARUNKI WYKONANIA | 0DBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Ze wzgledu na stopien ztozonosci elementéw Zelbetowych konstrukcje Zelbetowe musza byé realizowane w oparciu o
projekt wykonawczy wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substanciji oleistych o pH 6+8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i mie¢ stata
charakterystyke w czasie.

Stosowacé tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiazujacymi normami. Widoczne wylewki z
betonu powinny byé wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng naleiy uwazaé¢ zawarto$¢ cementu >280
kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rck i w/c moze wymagaé duio wyiszej dawki cementu od wskazanej minimalnej.
Stosunek w/c nie powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystenciji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadaé¢ charakterystyki zgodne z obowiazujacymi normami. Charakterystyki powinny by¢c
kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢ pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej
skaty i powinny sie sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda , wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate,
krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka krystalicznag. W kompozycji krzywej
granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki
sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac
systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowe;.

Dodatki do betonu — stosowac¢ dodatki uptynniajace. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodni¢ z projektantami.
Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu.

Beton wylewa¢ warstwami , zageszczac natychmiast wibratorami igtowymi o czestotliwosci 8000 < 10000 uderzen na
minute. Stosowac systemowe deskowania , odpowiednie podktadki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.
Rejestrowac zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt wykonywac i badaé probki betonu. Prébki do badan przechowywaé w
identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.
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Na taczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac zaprawy sczepne oraz
odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny byé utrzymywane w
wilgoci przy pomocy ciagtego polewania woda lub innych odpowiednich metod . polewanie woda moina zastapi¢ przez
stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W szczegdlno$ci stosowaé powtoki gdy wilgoé powoduje
powstawanie wykwitéw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 130. Powinna by¢ kontrolowana
temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spa$¢ ponizej +50.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 300. W szczegdlno$ci w porze podwyiszonych temperatur
nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwa pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien okreslié
prawidtowa procedure pobierania , identyfikacji i badania probek. Wykonawca powinien pobieraé prébki na wytworni i w
miejscu betonowania. Wszystkie probki powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :

Odchylenia | Dopuszczalne odchytki [mm]

1. | Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia

a. | Na1mwysokosci b

Na cata wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 20

c. |W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow | 15
podtrzymujacych stropy monolityczne

d. |W S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub| 1/500 wysokosci budowli,
przestawnym lecz nie wigcej niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b

b. |na calg ptaszczyzne 15

3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o diugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a. | Powierzchni bocznych i spodnich +4
b. | Powierzchni gérnych +8
c. | Odchylenia w dtugosci i rozpigtosci elementow +20
d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +h

Procedura odbioru konstrukeji powinna odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwola one na
sprawdzenie z wymagang dokfadnos$cia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym
powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robdt betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza
Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukeji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w razie uznania catosci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkdw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej
czesci.
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4. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan"

5. Prace wykonczeniowe moga by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem konstrukcji. Niedopuszczalne
jest w szczegolnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposob , Ze utrudnia one lub catkowicie uniemozliwia
wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukeji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiardw
zrealizowanej konstrukcii jest cze$cig dokumentaciji powykonawczej i jest obowiazkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukciji betonowych i zelbetowych musza obejmowaé musza obejmowac odbiory:

1. materiatow,

2. prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowari i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
3. prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,
prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materiatdw , pomiaréw deskowar ,
utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badan betonu , pomiaréw dokfadnosci wykonania elementow
konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone po odebraniu elementow konstrukcyjnych.

5.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Ze wzgledu na stopien ztozonosci konstrukcje stalowe musza by¢ realizowane w oparciu o projekt wykonawczy
i warsztatowy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dokumentacja.

Zgodnie z zafacznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umowa Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny
obejmujacy: opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe.
Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca , jesli w kontrakcie nie uzgodniono
inaczej. Rysunki sporzadza sig zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje
projektant przed skierowaniem do produkcji.”
Projektanci powinni uzyska¢ do wgladu w szczegélnosci :
- Termin przekazania dokumentacji warsztatowej.
Termin rozpoczecia i zakoficzenia montazu.
Terminy odbioru poszczegdlnych elementéw konstrukcii.
Plan jakosci, w tym gtéwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci spawalniczych i sprezania
potaczen Srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw kontrolnych zwiazanych z kontrola zewnetrzna
i odbiorem rohot.
Projekt montazu.
Dokumentacije technologiczna robot spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.
Dokumentacje kontroli jakosci.
Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac :
Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawecy.

Konstrukcije zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukeji stalowej musi byé¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy wg PN-87/M-69009. Wytwdrnia
elementow stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potaczen spawanych klasy 1. Wytwdrnia powinna
przedstawi¢ odpowiednie Swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalnicza Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotycza rowniez firmy przeprowadzajacej montaz konstrukcii.

Materialy.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002
a. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003; PN-H 93400:2003
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Stal St3SX dostarczane sa o dugo$ciach do 12 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,0 mm/m
b. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Stal St3SX ,dostarczane sa o dtugosciach do 12 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla diugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
c. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 , PN-EN 10056-1:2000
Katowniki stal St3SX ,dostarczane sa o dtugosciach do 12 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 4,0 m; do 100 mm dla dtugos$ci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé 1 mm/m.
d. Rury kwadratowe — wg PN-EN 10219-1:2006(U), PN-EN 10219-2:2006(U)
e. Blachy - wg PN-EN 10029:1999, PN-EN 10029:1999/Ap1:2003
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Normach.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wizery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne jesli:
- mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm.
Odbior elementow na budowie winien byé dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru
konstrukeji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Se usterki w czasie odbioréw

a. miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow farba na elemencie.
Do spawania konstrukcji ze stali zwykfej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaSwiadczenie jakosci
- spefnia¢  wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami
producenta.

Do taczenia nie sprezanych elementéw stosowaé S$ruby k1.5.8 z them sze$ciokatnym z gwintem na czesci dtugosci
trzpienia wg PN-EN 1SO 4014:2004, PN-EN IS0 8765:2004

Nakretki z them sze$ciokatnym ki 5,8 — wg PN-EN IS0 8673:2004, PN-EN IS0 4032:2004, PN-EN IS0 4033:2004

Sruby sprezajace klasy 10.9 wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kaidej partii $rub.

Wytwarzanie.

Przy wytwarzaniu elementow stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania przynalezne konstrukciji klasy 2.

Identyfikacja.

Kazda cze$c¢ konstrukcii i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢ jednoznacznie okreslone
przez odpowiedni system identyfikaciji. Kazda czes$¢ sktadowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym
w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Naleiy uzyskac¢ akceptacje projektanta co do rozmieszczenia znakdw
identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotow odbioréw czastkowych (materiatéw,
wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalef, montazu) do konkretnych elementéw konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikow spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci sktadowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wycigcia, krawedzie czotowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7
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Styki i stopy stupow - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres
odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Czesci sktadowe ziacza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami a w szczegélnosci PN-M.-
69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykow paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztacza R2.

Pozostate ztacza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane dtugosci badanych obcinkdw spoin zaleza od klasy ztacza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw $rubowych, sprezanych klasa ztacza B, wadliwos¢ 2 - z tabl.
3 minimum 50% dtugosci ztacza bada¢ metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparatura ultradzwiekowa. Badanie taki nie daje jednak mozliwos$ci rozpoznania
rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepuja
wady wykryte ta metoda wykonuije sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiograméw okresla sie zgodnie z norma
PN-87/M-69772 wady ztaczy spawanych. W zaleino$ci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jako$ci ustala sig klase
wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach naleiy starannie i na biezaco kontrolowaé prace spawalnicze
i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga byé prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla
stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno prowadzié prac spawalniczych podczas deszczu
i padajacego $niegu. W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej proby.
Proba taka powinna odbywa¢ sie co

maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robdt
spawalniczych wigkszej niz 6 miesiecy, jak rdwniei gdy stwierdzi sig uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego
musi by¢ prowadzona w dzienniku spawdw identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres
odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Czesci sktadowe ziacza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami a w szczegélnosci PN-M.-
69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200:2002

Dla spoin czotowych blach weztowych stykow paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztacza R2.

Pozostate ztacza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane dtugo$ci badanych obcinkéw spoin zaleza od klasy ztacza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw Srubowych, sprezanych klasa ztacza B, wadliwos¢ 2 - z tabl.
3 minimum 50% dtugosci ztacza bada¢ metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparatura ultradZzwiekowa. Badanie taki nie daje jednak mozliwosci rozpoznania
rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepuja
wady wykryte ta metoda wykonuje sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiogramow okre$la sie zgodnie z norma
PN-87/M-69772 wady ztaczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase
wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach naleiy starannie i na biezaco kontrolowaé prace spawalnicze
i prowadzi¢ ich dziennik. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajacego $niegu. W przypadku
spawania recznego spawacz musi przedstawic¢ Swiadectwo przeprowadzonej préby. Praba taka powinna odbywac sig co
maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robdt
spawalniczych wiekszej niz 6 miesigcy, jak rdwniei gdy stwierdzi sig uchybienia w jako$ci wykonywanych spoin (dlatego
musi by¢ prowadzona w dzienniku spawdw identyfikacja spoiny z jej wykonawca).
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Potaczenia srubowe.

Potaczenia Srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:2002.
Potaczenia Srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:2002 oraz zatacznika C. Potaczenia sprezane prowadzi¢ metoda
kontrolowanego momentu. Site sprezajaca i momenty dokrecenia przyjac zgodnie z tablica 11 PN-B-06200:2002.

Montaz konstrukgji.

Podpory konstrukeji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 + 3 PN-b06200.
Tolerancje usytuowania podpér - tabl. 15 normy j.w.
Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

Najwazniejsze normy:

1. PN-B 06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

2. PN-91/H-93010 Stal - Ksztattowniki walcowane na goraco.

3. PN-91/H-93407 Stal - Dwuteowniki walcowane na goraco.

4. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyfki
wymiarowe i odchytki ksztattu

5. PN-EN 10034:1996/Az1:1999 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu (Zmiana A1)

6. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco — Tolerancje ksztattu,

wymiaréw i masy

7. PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Wymiary

8. PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw

9. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

10. PN-EN 10219-1:2006(U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Czg$¢ 1 Warunki techniczne dostawy

11. PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Czg$¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

12. PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej — Tolerancje wymiaréw, ksztattu
i masy

13. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej
Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy. Zmiana Ap1

14. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i
wymagania

15. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

16. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i

niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do spawania.

17. PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych

18. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy

19. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -

Ogdlne wymagania i badania

20. PN-74/M-69436 Elektrody stalowe do napawania

21. PN-EN IS0 25817:2005 (U) Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

22. PN-EN 1S0 4014:2004 Sruby z them szesciokatnym — klasy doktadnosci A i B

23. PN-EN IS0 4032:2004 Nakretki szesciokatne, odmiany 1 - klasy doktadno$ci A i B

24. PN-EN IS0 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiany 2 - klasy doktadno$ci A i B

25. PN-EN IS0 8765:2004 Sruby z them szesciokatnym, z gwintem metrycznym drobnozwojowym
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- klasy doktadnosci A i B

26. PN-EN IS0 8673:2004 Nakretki szesciokatne, odmiany 1, z gwintem metrycznym

drobnozwojowym - klasy doktadnosci A i B

27 PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

28 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é

powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

29 PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

30 PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i pofozenia.

31 PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

32 PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

33 PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

34 PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

35 PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

36 PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

37 PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rubi wkretow.

38 PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

39 PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

40 PN-61/M-82331 Sruby pasowane z them szesciokatnym.

41 PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krotkim.

42 PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.

43 PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

44 PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jako$ci ogdinego stosowania. Gatunki.

45 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej

46 PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

47 PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco

48 PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

49 PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe
Potaczenia spawane i powierzchnie napawane

50 PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

51 PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

52 PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

54 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogdlne wymagania i badania

55 PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

56 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

57 PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciagania do czotowych
ztaczy lub zgrzewanych

58 PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciagania materiatu spoiny

59 PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych

60 PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

61 PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢
powierzchni cigcia.

62 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci

63 PN-B-03215:1998 Konstrukeje stalowe budowlane — Potaczenia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie

64 PN-EN IS0 2808:2000 Farhy i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

= = = =
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65 PN-EN IS0 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
66 PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN IS0 12944-2, Kategoria korozyjnosci atmosfery C3

ELEMENTY ZELBETOWE

Pionowe powierzchnie fundamentdw i $cian fundamentowych izolowaé $rodkami bitumicznymi zabezpieczajacymi beton
przed oddziatywaniem wody gruntowej wykazujacej wobec betonu cechy stabej agresywnosci kwasowej, siarczanowe;j
i kwasowej. Pod stopami i tawami fundamentami wykona¢ warstwe izolacyjno — poslizgowa z papy izolacyjnej,
niepiaskowanej lub folii polietylenowe;.

Uwaga: Pod murami oporowymi nie wykonywac warstwy poslizgowe;.

taczniki i $ruby ocynkowane ogniowo > 40um..

Elementy stalowe i betonowe stykajace sig z gruntem dodatkowo izolowac $rodkami bitumicznymi .

Uwaga.
Zabezpieczenia p.pozarowe naleiy wykonaé wg projektu czesci architektonicznej zgodnie z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach z rzeczoznawea d/s zabezpieczenia p.poz.

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa Zebrowana klasy A-llIN gatunku B500SP £PSTAL
Stal zbrojeniowa Zebrowana klasy A-l gatunku St3S

Stal profilowa, walcowana gatunku S235JR (St3S), S355JR (18G2A)
Elektrody EA 1.46 oraz montazowo ER 1.46

Bloczki betonowe ki 15-20Mpa

Zaprawa cementowa Rz = 10,0 MPa

Beton zwirowy B30 (C25/30)

Beton zwirowy B25 (C20/25)

Beton podktadowy B15

Uwaga :

Szczeglty pokazano na szkicach w obliczeniach statycznych oraz na schematach konstrukcyjnych.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzona
dokumentacje techniczna. Poprawno$¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy .



