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1 Wstęp.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przebudowy 
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. 
Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 , 
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Roboty ziemne w obrębie budynku.  

• Wykonywanie wykopów przy ścianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach 
przedmiotowego obiektu budowlanego.  

• Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi.  
• Zasypywanie wykopów. 
• Badanie gruntu 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych 
(rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.  
 
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.  
 
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy 
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.  
 
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem 
specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych 
nasypu np. nasyp zapór ziemnych.  
 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.  
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. 
Korona górna – w nasypie, dolna w przekopie.  
 
Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań 
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nie 967 przekraczających 30 cm. Przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy 
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.  
 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne 
lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub 
rowie.  
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne 
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w 
stosunku do projektu oraz z dokładnością ±15 cm na nasypie lub odkładzie.  
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne 
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza 
skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypów +1÷10 cm.  
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 
Specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami. 
Wykonawca powinien, we własnym zakresie i na własny koszt, opracować szczegółowy projekt 
zabezpieczenia wykopów i technologii prowadzenia prac ziemnych. 
 

2 Materiały. 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, 
niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a 
nie spełniające wymagań mają być usunięte. 
Materiały do odwodnienia wykopu dla instalacji drenażowej: 

- Pospółka, 
- Żwirek filtracyjny, 
- Kręgi betonowe -0 800mm, 
- Rurociąg parciany - 05Omm, 
- Rurka drenarska z pvc 
 

3 Sprzęt 

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca się 
użycie koparek gąsienicowych.  
W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: agregaty pompowe typu Al - 81 o parametrach: 
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- Wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h 
- Wydajność powietrza. 0,0 I 34,0 m3 l /h 
- Wysokość tłoczenia: 20,0m 
- Silnik elektryczny o mocy 9,5kW; 
- Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach: 
- Wydajność wody: 0,0 /16,0 m3/h 
- Wysokość podnoszenia 12.5m 
- Silnik elektryczny o mocy 1,5kW" 

4 Transport. 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności 
gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności 
gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.2 Wykonanie wykopów. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej 
niż 2.0m, a koparką do 4 0 m. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania 
ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór archeologiczny. 
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby 
był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

 

5.3 Wymiary wykopów w planie. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na 
ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia 
oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku 
fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
 

5.4 Odwodnienie wykopu. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
odwodnienie wykopu. 
 

5.5 Drenaż w dnie wykopu. 

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń 
wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą przy pomocy drenażu opaskowego. 

Zaprojektowany drenaż opaskowy w dnie wykopu, który przejmuje powyższe wody jak i 
wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. 

 

5.6 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. 

 

5.7 Tolerancje wykonania wykopów. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
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5.8 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 

Wykonywanie robót ręcznie. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -  Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

 -  Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 
5.4.”Odwodnienie wykopu". 
 -  Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 
niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -  Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2Om od krawędzi 

skarpy. 

 -  Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej  1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
 -  Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp 
nasypów i wykopów. 
 
 
 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 

- Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

 -  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie 
dopuszczając do powstawania nierówności. 

 -  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
- Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 
 -  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu. 
 

6  Kontrola jakości robót  

6.1  Zasady kontroli jakości robót.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 
robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy. 

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy 
do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi 
wątpliwości inspektor nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W 
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

6.1.2 Badanie gruntów. 
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Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów 
powinny być zgodne z normami państwowymi. 

6.2 Sprawdzenie wykonania robót  

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 
czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
Sprawdzenia natęży dokonać wg następujących zasad:  

• wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w 
miejscach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na 
prostej.  

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
• lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem  
• niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. 
• Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 

poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót 
liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia 
budynku lub innego obiektu.  

 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia 
stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub 
ułożenia, albo wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu 
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru 
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 
takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy 
dostęp będzie niemożliwy. 

6.3 BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
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Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 
postoju oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub 
łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich 
wysokości. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 
nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien 
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 

7 Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas 
ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego 
gruntu oraz do prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy 
konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3 niniejsze] specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  
Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
 

8 Odbiór robót. 

8.1  Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej 

Specyfikacji wraz z protokołami sprawdzeń. 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych 

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 
poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i 
nachylenia skarp lub spadki. 
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8.2 Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do 
wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem 
lub niniejszymi warunkami.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  

Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych.  

Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru.  

 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w 
Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

 

8.3 Ocena wyników odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

9 Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podkłady, zasypki, wymiany: 
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo 
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem 
mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia zagęszczenia, modułów ściśliwości oraz 
opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. 
 
Wykopy.  
W cenie obmiarowej jednostki ująć. 

- Wykopy mechaniczne i ręczne 
- Zabezpieczenie skarp wykopu 
- Odwodnienia 
- Badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, 
transport i opłaty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość do 15 km.  

10 Przepisy związane. 

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami - poniższymi lub 
równoważnymi: 
BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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  11.1- str.2/10 

1 Wstęp.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przebudowy 
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. 
Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 , 
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Roboty ziemne w obrębie budynku.  

• Wykonywanie wykopów przy ścianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach 
przedmiotowego obiektu budowlanego.  

• Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi.  
• Zasypywanie wykopów. 
• Badanie gruntu 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych 
(rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.  
 
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.  
 
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy 
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.  
 
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem 
specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych 
nasypu np. nasyp zapór ziemnych.  
 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.  
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. 
Korona górna – w nasypie, dolna w przekopie.  
 
Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań 
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nie 967 przekraczających 30 cm. Przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy 
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.  
 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne 
lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub 
rowie.  
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne 
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w 
stosunku do projektu oraz z dokładnością ±15 cm na nasypie lub odkładzie.  
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne 
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza 
skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypów +1÷10 cm.  
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze 
Specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami. 
Wykonawca powinien, we własnym zakresie i na własny koszt, opracować szczegółowy projekt 
zabezpieczenia wykopów i technologii prowadzenia prac ziemnych. 
 

2 Materiały. 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, 
niezamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a 
nie spełniające wymagań mają być usunięte. 
Materiały do odwodnienia wykopu dla instalacji drenażowej: 

- Pospółka, 
- Żwirek filtracyjny, 
- Kręgi betonowe -0 800mm, 
- Rurociąg parciany - 05Omm, 
- Rurka drenarska z pvc 
 

3 Sprzęt 

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca się 
użycie koparek gąsienicowych.  
W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: agregaty pompowe typu Al - 81 o parametrach: 
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- Wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h 
- Wydajność powietrza. 0,0 I 34,0 m3 l /h 
- Wysokość tłoczenia: 20,0m 
- Silnik elektryczny o mocy 9,5kW; 
- Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach: 
- Wydajność wody: 0,0 /16,0 m3/h 
- Wysokość podnoszenia 12.5m 
- Silnik elektryczny o mocy 1,5kW" 

4 Transport. 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności 
gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności 
gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.2 Wykonanie wykopów. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej 
niż 2.0m, a koparką do 4 0 m. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania 
ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór archeologiczny. 
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby 
był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

 

5.3 Wymiary wykopów w planie. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na 
ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia 
oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku 
fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
 

5.4 Odwodnienie wykopu. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
odwodnienie wykopu. 
 

5.5 Drenaż w dnie wykopu. 

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń 
wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą przy pomocy drenażu opaskowego. 

Zaprojektowany drenaż opaskowy w dnie wykopu, który przejmuje powyższe wody jak i 
wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. 

 

5.6 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. 

 

5.7 Tolerancje wykonania wykopów. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
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5.8 Wykonywanie wykopów w zależności od technologii. 

Wykonywanie robót ręcznie. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -  Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

 -  Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 
5.4.”Odwodnienie wykopu". 
 -  Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 
niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -  Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2Om od krawędzi 

skarpy. 

 -  Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej  1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
 -  Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp 
nasypów i wykopów. 
 
 
 

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 

- Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

 -  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie 
dopuszczając do powstawania nierówności. 

 -  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
- Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia, 
 -  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu. 
 

6  Kontrola jakości robót  

6.1  Zasady kontroli jakości robót.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 
robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy. 

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy 
do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi 
wątpliwości inspektor nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W 
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

6.1.2 Badanie gruntów. 
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Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów 
powinny być zgodne z normami państwowymi. 

6.2 Sprawdzenie wykonania robót  

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, 
czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
Sprawdzenia natęży dokonać wg następujących zasad:  

• wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w 
miejscach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na 
prostej.  

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
• lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem  
• niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. 
• Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 

poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót 
liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia 
budynku lub innego obiektu.  

 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia 
stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub 
ułożenia, albo wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu 
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru 
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 
takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy 
dostęp będzie niemożliwy. 

6.3 BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
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Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 
postoju oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub 
łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich 
wysokości. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 
nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien 
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 

7 Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas 
ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego 
gruntu oraz do prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy 
konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3 niniejsze] specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  
Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
 

8 Odbiór robót. 

8.1  Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej 

Specyfikacji wraz z protokołami sprawdzeń. 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych 

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 
poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i 
nachylenia skarp lub spadki. 
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8.2 Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do 
wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem 
lub niniejszymi warunkami.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  

Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych.  

Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru.  

 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w 
Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

 

8.3 Ocena wyników odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

9 Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podkłady, zasypki, wymiany: 
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo 
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem 
mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia zagęszczenia, modułów ściśliwości oraz 
opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. 
 
Wykopy.  
W cenie obmiarowej jednostki ująć. 

- Wykopy mechaniczne i ręczne 
- Zabezpieczenie skarp wykopu 
- Odwodnienia 
- Badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, 
transport i opłaty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość do 15 km.  

10 Przepisy związane. 

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami - poniższymi lub 
równoważnymi: 
BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

12.1 ZAGĘSZCZANIE GRUNTU, ZASYPYWANIE WYKOPÓW 
 
  
1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
1.4 Określenia podstawowe. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

2 Materiały. 
3 Sprzęt 
4 Transport 
5 Wykonanie robót. 

5.1 Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 
5.2 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 

6 Kontrola jakości robót. 
7 Obmiar robót. 
8 Odbiór robót 
9 Podstawa płatności. 
10 Przepisy związane. 
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1   Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące przebudowy pomieszczeń Centralnej 
Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w 
budynku CLO w segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 
Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy: 
• Zasypywaniu wykopów przy ścianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach 

przedmiotowego obiektu budowlanego, 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru 
 

ID = Pd/Pds 
 

gdzie. 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (lub równoważna), służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-7718931 (lub równoważna) -12[Mg / 
m3] 

 
Wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) - wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U  = d60 / d10   

gdzie: 
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu |mm] 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją WARUNKI OGÓLNE. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i 
poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
 
2 Materiały. 

Do wykonania podłoża dla fundamentów potrzebny jest: 
-  piasek średni  
-  Pospółka lub żwir o fr. 2-16mm. 

Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, żwir, pospółka lub materiał rodzimy pochodzący z wcześniej 
wykonanych Wykopów. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i 
wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8m/dobę. 

 
3 Sprzęt 

Wymogi, co do sprzętu zostały ujęte w Specyfikacja WARUNKI OGÓLNE. Sprzęt używany do zasypywania 
wykopów oraz zagęszczania gruntu musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
4 Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 
5 Wykonanie robót. 

5.1 Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu 
powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, a także, co jest technicznie uzasadnione 
- powinno być odwodnione. 

Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.); jeśli w 
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli 
taka została wykonana. 

5.2 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna 
wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
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• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu i przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania j wynoszącej 

• nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 

(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może 
być ona większa niż średnica płyty), 

• około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

• Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 
powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie 
wody. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie 
może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu 
stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być 
dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny.  
Stopień zagęszczenia gruntów powinien odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie. 
 
6 Kontrola jakości robót. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. Pozostałe warunki 
należy przyjmować jak Specyfikacji S.01.02 ROBOTY ZIEMNE. 
 
7 Obmiar robót. 
Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE. 
 
8 Odbiór robót 
 Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE. 
 
9 Podstawa płatności. 
 Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE. 
 
10 Przepisy związane. 
Normy (poniższe lub równoważne): 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacje. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
żelbetowych wykonywanych na mokro podczas przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizacji 
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku 
CLO w segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemiano-
wice Śląskie w ramach inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Pręty stalowe wiotkie- pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
Zbrojenie gładkie – zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A – 0 i A – I.  
Zbrojenie żebrowane – zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A- IIIN (B500SP).  
Zbrojenie rozproszone – zbrojenie włóknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie betono-
wej.  

 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i 
A-I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A- IIIN (B500SP). 
Elementy zbrojenia betonu zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowied-
nimi wykazami stali. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specy-
fikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfika-
cji WARUNKI OGÓLNE. 

 
2 Materiały. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 

Stal wg PN-H-93215:1982 (lub równoważna) oraz PN-H~84023106:1989 (lub równoważna). Główne 
pręty w konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali klasy A- IIIN  gatunku B500SP.  
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2.1.2 Dostawa stali. 

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wyko-
nawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach oraz kręgach, na podstawie atestu, w który po-
winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy  
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
• średnicę nominalną. 
 

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 

Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
• na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5mm na 1m długości pręta. 

 

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podło-
żu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbro-
jarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez inspektora nadzo-
ru. 
 
 
3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE w dokumentacji 
podstawowej. 
 

3.2 Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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4 Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Czyszczenie zbrojenia. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz, 

• Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 
• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcz-

nie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 
• Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
• Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez in-

spektora nadzoru. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwo-
ściach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

5.2 Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, od-
gięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264 (lub równoważna). 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 (lub równo-
ważna). Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym 
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i 
prostowania prętów stalowych o średnicy do 25mm, 
 

5.3 Montaż zbrojenia 

Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu 
 
 
6 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie 
polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następują-
ce kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 
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Parametr    Zakresy tolerancji__Dopuszczalna różnica  
Cięcia prętów      dla L < 6 0 m    20 mm 
(L- długość pręta wg projektu)                 ______   dla L>60m  30 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia                             dla L<0 5m  10mm 
określonego w projekcie)                   dla 0,5 m < I < 15 m   15 mm 
 .   __    __________  _______  dla L>1.5m      20mm. 
Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w        <5 mm 
stosunku do wymagań projektu)  
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością                           dla h<0.5m  10 mm  
elementu)                                                  dla 0.5 m< h<1.5 m   15 mm  
                                                                                                        dla_L>1.5m   20 mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami                         a < 0.05m    5 mm 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy                                  a < 0.20 m   10 mm 
powierzchniami przyległych prętów)                                 a < 0.40 m    20 mm 
                   a > 0.40m    30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości                              b < 0.25m             10 mm 
W każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą                         b < 0.50 m   15 mm  
grubość lub szerokość elementu)                                             b < 1.5 m   20 mm 
                                                                                            b >1-5m   30 mm 
7 Obmiar robót. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. teore-
tyczny długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
 
8 Odbiór robót 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad po-
danych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE w dokumentacji podstawo-
wej. 

 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które po-
winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• Gatunek stali, 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

dla każde wiązki prętów, 
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8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 

• Zgodność kształtu prętów, 
• Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
• Rozstaw strzemion, 
• Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
 
 

9 Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbro-
jenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budo-
wy. 
Cena obejmuje także zakup i montaż: siatek do przerw roboczych Recostal,  
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych 
do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 

 
10 Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wyko-
nawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 
Normy (poniższe lub równoważne): 
PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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1 Wstęp. 
 

1.1  Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące betonu w konstrukcjach żelbetowych wy-
konywanych na mokro podczas przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Opa-
rzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na 
działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwe-
stycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Sta-
nisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu, zapraw wyrównawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betono-
wych we wszelkich robotach posadzkarskich objętych Kontraktem.  
 
Zakres prac obejmuje wszystkie prace ujęte w specyfikacji 13.1 pkt 1.4. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych I grubszych oraz ewemsjokna102ntualnych dodatków mineralnych I domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu Zaczyn cementowy 
- mieszanina cementu i wody. 
Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą 
tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu 
pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
 
2 Materiały. 

2.1 Drewno (deskowania systemowe) 

 
• Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-67/D-95017 (lub równoważna) 
• Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 (lub 

równoważna) i PN75/D-96000 (lub równoważna) 
• Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia 
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2.2 Beton. 

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. 
 

2.3 Dodatki i domieszki do betonów. 

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domiesz-
kami, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w 
razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 

• pył krzemionkowy, 
• plastyfikatory i upłynniacze, 
• dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym 

stadium 
• dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 

 

2.4 Marki betonów. 

• chudy beton B10 (B15) 
• beton B37 
 

 
3 Sprzęt 

3.1 Deskowania. 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakcep-
towanego przez inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
 

3.2 Mieszanka betonowa. 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom in-
spektora nadzoru. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wago-
wym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfiko-
wane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. 
Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych 
bez wyrzucania na zewnątrz. 
 
4 Transport. 

4.1 Deskowania. 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Transport elementów 
przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien za-
pewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy 
wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem 
 

4.2 Mieszanka betonowa. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
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• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 

4.2.1 Ogólne zasady transportu. 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować 
• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

• zanieczyszczenia, 
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
 

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 
jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miej-
scem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

4.2.3 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych. 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m 
lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej odległości 
betonowania.  

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
możliwie najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa użytego do przygotowania mie-
szanki betonowej 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 
zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być 
sprawdzona i skorygowana na podstawie próbnych przepompowań. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę cementowo-wapienną W przypadku ko-
nieczności przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do mo-
czenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu tłoczenia przewody po-
winny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ci-
śnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia 
wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta da-
nego urządzenia. 
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4.2.4 Zalecana odległość przewozu. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się 
przyjmować następujące odległości 

• do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji 
od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzy-
manej nawierzchni, 

• do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
• do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstopla-

stycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
• do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstopla-

stycznej bez mieszania w czasie transportu, 

• do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez miesza-
nia w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodo-
wymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 

 
5 Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji żel-
betowych. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót, 
dopuszczalne odchyłki, znajdują się w Specyfikacji S.00.01 

 

5.2 Wytwarzanie betonu. 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z nieza-
leżnym Laboratorium zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej do-
kładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe Dozowanie wody 
winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by 
produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej Za-
rób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność 
nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspek-
tor nadzoru może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy 
nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie 
powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 
lecz wtedy inspektor nadzoru wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków beto-
nowania Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku za-
gęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wi-
browanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10°C), śred-
nie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe warto-
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ściom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych 
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu Wartość stosunku w /c nie może być mniejsza niż 2 
(Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gęstoplastycznej, 
sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświad-
czalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
nie powinien przekraczać 2%. 
 

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy. 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności inspektora nadzoru. Każdy ładunek mie-
szanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

• numer kolejny dostawy danego dnia, 
• nazwę wytwórni betonu,  
• numer seryjny atestu, 
• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,  
•  numer rejestracyjny samochodu, 
• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
• numer receptury i numer zamówienia, 
• rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
• ilość mieszanki betonowej, 
• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1 (lub równoważna), 
• godzinę dostawy betonu na miejsce, 
• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
• godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru 
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
 

5.4 Wykonanie deskowania. 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałka, konstrukcji 
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji W przypadkach stosowania niety-
powych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpo-
wiadających warunkom PN/S-03200 (lub równoważna) Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z po-
jemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelna, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu 
cementowego z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 
drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. 
Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połą-
czenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach 
powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od 
zewnętrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cemen-
tową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub 
metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny być wykonane 
ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru. 
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Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarw) ani 
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, 
lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakim-
kolwiek środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą. 

 

5.5 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie arma-
tury itd., 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okła-
dzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powle-
czone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasad-
nionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

 

5.5.1 Zalecenia ogólne. 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki bu-
dowlanej Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akcep-
tacji przez inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej takie betonowanie. Beto-
nowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez inspektora nadzoru i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, 
bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może 
się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy za-
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pio-
nowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie 
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
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• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpie-
czona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chro-
niona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu po-
winien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczo-
nego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby 
zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentual-
ne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które inspektor nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przy-
padku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ), które spełniały funk-
cję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajm-
niej 1 0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cemen-
tową; Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej 
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru 
szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien nastę-
pować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzy-
rządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez inspektora nad-
zoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 
Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie beto-
nowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu po-
przedniego. Inspektor nadzoru może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowa-
nia ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany ro-
bocze i w dni świąteczne. 

 

5.5.2 Zagęszczenie mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęsz-
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czanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, 
gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążaInych. Przy 
stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mie-
szanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). 
Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej warstwy 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w kon-
strukcjach zbrojonych podwójnie - 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów 
pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania 
obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki be-
tonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. Ustalone doświadczalnie w zależno-
ści od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wi-
bratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
 

• wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycz-
nej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47kW) należy stosować do konstrukcji beto-
nowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47kW) należy stosować 
do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8m, 

• wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz 
do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchnio-
wych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm; 
grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być 
większa niż: 

• -25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne. 
• wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być pro-
wadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

 
• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mie-

szanki betonowej, 
• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
• dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 
• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia ele-

mentów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej uło-
żonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10cm w 
warstwę poprzednio ułożona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnia-
nym. 
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5.5.3 Zalecenia dotyczące betonowania elementów. 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach. 

Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wy-
sokości nieprzekraczającej 5m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  

Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nieprzekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3m~.  

Słupy- o powierzchni przekroju, poniżej 0,16m2 oraz ściany o grubości poniżej 15cm, jak również o do-
wolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betono-
wane odcinkami o wysokości nie większej niż 2m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu 
mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowa-
nie.  

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno 
być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3  

Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15cm mieszanką betonową prze-
znaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10mm i o wy-
trzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp powinno być do-
konywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80cm dopuszcza 
się ich betonowanie niezależnie od płyt  

 

5.5.4 Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabe-
tonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na od-
powiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwiązaniem może być zastosowa-
nie metoda cieplaków, lub inna uzgodniona uprzednio z inspektorem nadzoru. 

 

5.6 Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewi-
dzianych w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
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• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betono-
waniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej 
części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania be-
tonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betono-
wania. Przed betonowaniem powierzchnie styków pokryć zaprawami sczepnymi.  

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków kli-
matycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio 
ułożonego betonu.  

W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu śli-
zgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetono-
waniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowa-
niem a powierzchnią betonu 

 

5.7 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie. 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji  

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosfe-

rycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez 
ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycz-
nych, 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

  -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

  -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili 
jego ułożenia, 

• przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
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• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania beto-
nów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią tempera-
turę, dostosowaną do temperatury elementu. 

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykona-
nia betonu. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/S-32250 (lub równo-
ważna). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drgania-
mi. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozfor-
mowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 (lub równoważna) lub wytrzymało-
ści manipulacyjnej (prefabrykaty). 

 

5.8 Wykończenie powierzchni betonu. 

5.8.1 Równość powierzchni. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziar-
nami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 

• pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub 
stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 (lub równoważna) tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm 

 

 

5.8.1 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych stropów należy 
bezpośrednio po rozszalowaniu: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową , naprawczą 
≥M12 a następnie wygładzić.  

 Dla elementów betonu architektonicznego należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 

• raki i ubytki uzupełnić zaprawą cementową ≥ M12, wygładzić i po wstępnym stwardnieniu wy-
szczotkować wilgotną szczotką w celu wyrównania faktury. 

Dla powierzchni górnych stropów: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić. 
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5.9 Wykonywanie otworów, itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub inspektora nadzoru. Dotyczy to wykona-
nia wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konse-
kwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę 
zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 
6 Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE w dokumentacji pod-
stawowej. 
 

6.1 Deskowania. 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251 (lub równo-
ważna). Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z od-
chyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane 
są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

 

6.2 Wymagane właściwości betonu. 

6.2.1 Wymagania ogólne. 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas 
robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  

• dozowania składników mieszanki betonowej, 

• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  

• cech wytrzymałościowych betonu. 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.  
 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powin-
ny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-
niejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kon-
trola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fi-
zycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i od-
biorcą. 
 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszyst-
kie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

 

Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować pian kontroli jakości 
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dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewi-
dziane normą państwową i niniejszą warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

 

Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań betonu przewidzianych 
planem kontroli. 

 

6.2.2 Kontrola jakości składników betonu. 

Cement: 

• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzyma-
łości na ściskanie, 

• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jeżeli jest 
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy 
dostawie przez cementownię. 

 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu 
przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z 
tego cementu. 

 
Kruszywo: 

• dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg 
PN-861S-06712 (lub równoważna) obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej 

• w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, 
użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod 
warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo sto-
sowane do betonów, 

• bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.  

Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie 
należy badać wody wodociągowej. 
 

6.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu. 

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton pod-
dawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być: 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 

• temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej 
temperatury, 

• ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
• podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 

• inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne, 

6.2.4 Kontrola mieszanki betonowej. 

Kontrola konsystencji mieszki betonowej. 
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Konsystencja i Urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 
2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio 
po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszan-
ki n[e powinna być większa niż: 

•±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
•±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
•±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych 
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność) powinno się uzyskać zagęszczo-
ną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mie-
szanki. 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
wg PN-88/S-06250 (lub równoważna) nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej 
w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5 

Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarza-
niem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

 

6.2.5 Kontrola betonu. 

Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, inspektor nadzoru ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250 (lub 
równoważna) 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i termi-
nów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za po-
mocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 

 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
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Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej 
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów. 1 próbka na 50 m3 
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na 
partię do 3 wymaga zgody inspektora nadzoru. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250 
(lub równoważna). 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przecho-
wywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250 (lub równoważna). 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach po-
bieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na prób-
kach wyciętych z konstrukcji. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-
06250 (lub równoważna). 

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w wa-
runkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach po-
bieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-
06250 (lub równoważna). 

Dokumentacja badań. 

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 

• •charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowa-
nych do badania 

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
• • okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znaj-
dującego się w konstrukcji. 
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7 Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. Ilości przewidywa-
nych robót betonowych ujęto w Przedmiarze Robót Jednostka obmiarowi. Jednostką obmiaru jest 1m3 
wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 
8 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych. 

8.1 Zakres badań. 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokład-

ności wykonania zbrojenia, 

• prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 
pielęgnacji, 

• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), 
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać 
wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w 
protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji – „WARUNKI OGÓLNE” w dokumentacji podstawowej. 

8.2 Badanie materiałów. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń 
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materia-
łów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wąt-
pliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji. 

8.2.1 Badanie deskowań. 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami 
podanymi w PN-63/S-06251 (lub równoważna). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 
pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie 
dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

8.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania. 

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w Specyfikacji S-2.5 
(Zbrojenie) 
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8.2.3 Badania konstrukcji. 

Niezależnie od badań wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych po-
winna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z pro-
jektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetono-
wanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno 
być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oglę-
dzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań  

• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów 
lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 

a.) na 1 m wysokości 

b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamen-
tach  

c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nie-
ruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 

d.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w 
deskowaniu ślizgowym lub przesławnym 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b.) na całą płaszczyznę 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem po-
wierzchni podporowych 

 a.)powierzchni bocznych i spodnich 

 b.)powierzchni górnych 

 c.)Odchylenia w długości i rozpiętości elementów 

 d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecz-
nego 

 e.)Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 
elementów 

 

  

a) 5 

b) 20 

c) 15 

d) 1/500 wysokości budowli, lecz nie 
więcej niż 100mm 

 

 

 

a.)  5 

b.) 15 

 

 

a.) ±4 

b.) ±8 

c.) ±20 

d.) ±8 

e.) ±5 
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8.3 Ocena wykonanych konstrukcji. 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe nałoży uznać za 
zgodne z wymaganiami warunków technicznych W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacji. 

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponow-
nego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniej-
szej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wy-
maganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstęp-
stwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań 

 
9 Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji – „WARUNKI OGÓLNE” w do-
kumentacji podstawowej 

Cena jednostki obmiarowej. 

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wy-
konanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczania pod-
łoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej i zagęszczeniem i pielęgnacją. Zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną W cenę jednostkową wliczone jest 
również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tym-
czasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również obetonowanie potrzebnych zakotwień, 
marek itp. 

 
10  Przepisy związane. 

10.1  Normy dotyczące deskowań - poniższe lub równoważne. 

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
PN-90/M 47850: „Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe”   

10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych - poniższe lub równoważne. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
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PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. (metoda ta może służyć tylko do oceny jednorod-
ności betonu i nie może być traktowana  jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, 
ale z zastosowaniem właściwej korelacji może pozwolić na szacowanie wytrzymałości w konstrukcji) 
 

10.3 Inne dokumenty - poniższe lub równoważne. 

Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia.   
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. 
Arkady. Warszawa 1973. 
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 
1992. 
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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

15.1 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
S.01.07 WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

1.4 Określenia podstawowe 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2 Materiały 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

2.2 Stal konstrukcyjna 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 
3 Sprzęt 
4 Transport 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 

5 Wykonanie robót 
5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 
5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych 

5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i p. poż. po montażu 

6 Kontrola jakości robót 
6.1 Obowiązki Wykonawcy 

6.2 Odbiory częściowe 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 
7 Obmiar robót 
8 Odbiór robot 

8.1 Odbiór dostawy stali 
8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

9 Podstawa płatności 
10 Przepisy związane 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych związanych z przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na 
działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach 
inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych. 
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili – zgodnie z 
rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.  
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
inspektora nadzoru oraz projektanta. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru 
n/w dokumentacji :  
• Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i montażu. 

Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. Rysunki należy 
sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 (lub równoważna) i PN ISO 52611Ak (lub równoważna). 
Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem 
do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami 
projektu technicznego). 

• Projekt technologii spawania zawierający metodę spawania, sprzęt i materiały, kolejność 
wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze, 
pozycje łączonych elementów przy spawaniu, sposób prostowania elementów po spawaniu, 
przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, rodzaje obróbki spoin, metody 
kontroli i badań 

• Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy należy projekt transportu technologii, montażu oraz projekty rusztowań, i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
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•  Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych i p.poż. przewidzianych niniejszą Dokumentacją 
Projektową obejmujący : 

• metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051  PN 70/H 04652 PN 70/H 
04653 - lub równoważne 

• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych i p. poż. zarówno w wytwórni, 
jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia 
antykorozyjnego styków montażowych w trakcie montażu 

• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych i p. poż. w wytwórni oraz 
na placu budowy z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych 
elementów i konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu t 
zabezpieczenia styków i montażowych 

• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych i p. poż. 
poszczególnych elementów konstrukcji szczególnie przy dylatacjach i innych 
elementach wymagających większej staranności wymagania w zakresie dozoru 
wykonywania i kontroli 

• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą 
wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 

Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki 
warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.  
Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 

• Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 
• Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 
• Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.  
• Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności 

spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów 
kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót.  

• Projekt montażu.  
• Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych. 
• Dokumentację kontroli jakości.  
 

Kwalifikacje wykonawcy.  
Wykonawca konstrukcji stalowych musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 
w systemie oceny zgodności  2 i wg PN-EN 1090-1 i -2 (lub równoważna). 
Konstrukcję należy wykonać w klasie EXC2. 
 
Materiały.  
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 (lub 
równoważna) i PN-H-01107 (lub równoważna) lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie 
powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.  
Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z 
odpowiednimi normami a w szczególności : 
- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 (lub równoważna) 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 (lub równoważna) 
- Śruby sprężające wg PN-M.-82054 (lub równoważna) potwierdzone atestem dla każdej partii 

śrub.  
 
Identyfikacja. 
Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być 
jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna 
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być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy 
uzyskać akceptację projektanta, co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System 
identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, 
wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów 
konstrukcyjnych.  
 
Spawanie. 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 (lub równoważna) i PN-
M.-69900 (lub równoważna).  
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w 
szczególności PN-M.-69011÷17 (lub równoważna).  
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2.  
Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772 (lub równoważna).  
Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 - lub równoważnej (np. dla blach czołowych styków 
śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać 
metodami nieniszczącymi ).  
Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011 - lub równoważne. 
Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak 
możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą 
ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia 
rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 (lub 
równoważną) wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości 
ustala się klasę wadliwości złącza.  
W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować 
prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie 
przy temperaturze wyższej niż -50C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +50C. Nie 
wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku 
spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka 
powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w 
przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak 
również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona 
w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą).  

2 Materiały 
- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 (lub równoważna) 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 (lub równoważna) 
- Śruby sprężające wg PN-M.-82054 (lub równoważna) potwierdzone atestem dla każdej partii 

śrub.   
- powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego 
Typy materiałów – jak na Rysunkach Wykonawczych. 
 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich 
Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 
45014 (lub równoważna) i PN H 01107 (lub równoważna) lub wyniki badań laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość 
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane 
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odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 
nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (pkt 5.1.2\5.1.3) 
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów 
 

2.2 Stal konstrukcyjna 

Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stał zgodnie z PN 901B 03200 (lub 
równoważna). Inne gatunki stali (np pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez 
Wytwórcę za zgodą inspektora nadzoru, jeśli posiadają Aprobatę Techniczną ITB. 
Elementy konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone 
w normach przedmiotowych - poniższych lub równoważnych: 
•dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, 
•dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
•dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
•dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 
•dla ceowników PN-86/H 93403. 
•dla dwuteowników wg PN-801H-93407, 
 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy 
konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
danego wyrobu lub materiału Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 
łączników i materiałów spawalniczych Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt Materiały 
pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym 
przez inspektora nadzoru na koszt własny Wytwórcy konstrukcji  
Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych - poniższych lub równoważnych: 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki PN-M-82101 (PN-85/M-
82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 
PN-M-09355 (PN-731M O9350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 
PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania 
Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-881M-69433)  Spawalnictwo - Elektrody  stalowe  otulone do spawania  stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
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PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych 
przeznaczonych 
do pracy w podwyższonych temperaturach Wytwórca powinien przestrzegać okresów 
ważności 
stosowania elektrod według gwarancji dostawcy 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych I ogrzewanych pomieszczeniach Łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od 
pozostałych. 
 

3 Sprzęt 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie 
montażu (pkt 5.1 . 3 . )  obowiązani są do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji 
wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy 
urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 
Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela inspektora nadzoru. 
 

4 Transport 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać 
oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102 (lub równoważna). Oznaczenia i cechy muszą być 
zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy 
przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją 
Przy transporcie należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głownie 
zdolnościami załadunkowymi środków transportowych 
 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być 
następujące 
•największa długość 11,0m 
•największa szerokość 2,5m 
•największa wysokość 2,5m 
•masa 20.0t. 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków 
może być do 18,0m wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10m 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń deformacji 
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lub uszkodzeń Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie 
eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być 
elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich 
rodzajach konstrukcji nalepy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i 
transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia 
muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy 
śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby podkładki nakrętki czy drobne 
blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach Dźwigar powinny być 
transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach 
transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w 
innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi 
uszkodzeniami. Inspektor nadzoru w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich 
obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia 
przewrócenia  lub  zsunięcia  się  ich  w  czasie  transportu  Przewożone  elementy  powinny  być 
załadowane w ten sposób  aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych 
przez normy Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 
skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów 
Drogowych w miastach prezydenckich  przez których tereny przechodzi trasa przejazdu  
Konwój przewożący części nad wymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i 
poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący, 
 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być 
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń 
powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich 
pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego 
przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5km/h). Elementy konstrukcji 
powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuście do 
ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do 
odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0m nad 
przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy 
ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod 
warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W 
celu zachowania bezpieczeństwa podnosząc konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi 
do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeżeli Zamawiający zawarł 
oddzielnie umowy na: 
• wytworzenie konstrukcji 
• montaż konstrukcji na miejscu budowy 
z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru 
konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien 
być dokonany w obecności przedstawiciela inspektora nadzoru i powinien być przez inspektora 
nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy 
konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na 
miejscu budowy, np.: komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, 
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których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń inspektor nadzoru uzna za konieczne, to Wytwórca 
przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram 
usuwania odchyłek. Inspektor nadzoru może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez 
obecności przedstawiciela inspektora nadzoru. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do 
ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. 
Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela 
inspektora nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 
uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

5 Wykonanie robót 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien 
zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
• harmonogram terminowy realizacji 
• informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
• informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji 
• projekt montażu 
• sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana 

w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
• informacje o podwykonawcach 
• informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania  
• projekt technologii spawania (jeśli występuje) 
• sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
• informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w 

obszarze prac montażowych 
• inne informacje żądane przez inspektora nadzoru 
 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych 
badawczych i odbiorców częściowych na czas, których należy przerwać roboty. W zależności 
od wyniku badań inspektor nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
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5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczono) konstrukcji i usunąć 
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie 
z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, i dlatego nalepy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach kolejowych). Sposób 
układania konstrukcji powinien zapewnić 
• jej stateczność i nieodkształcalność 
• dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. 
W miarę możliwości nalepy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach W przypadku składowania w innej 
pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są 
obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 
 

5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm brak przeszkód na drodze transportu 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga) 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być 
ocenione przez inspektora nadzoru i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym 
na koszt Wykonawcy robót 
 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu 
technologu spawania zawierającego plan spawania Spawane styki montażowe mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania a 
szczególnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 
 

5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.  

Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowe). Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez inspektora nadzoru wpisem 
do Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów 
montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania 
uchwytów montażowych Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach 
powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją 
spawacza jego marką Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu ocenie jakości i 
odbiorowi Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 
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96 godzin po ich wykonaniu Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych 
badaniach nieniszczących prowadzi przedstawiciel inspektora nadzoru osobiście Koszty badań 
radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca a wykonywać je mogą jedynie 
laboratoria zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Badania potwierdzające jakość robót 
spawalniczych prowadzić nalepy według norm podanych w p 10 0 ST Wytwórca zobowiązany 
jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją 
inspektorowi nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
Połączenia na śruby 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów 
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu 
konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być 
prostopadłe do elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie 
może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie 
części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone 
otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez 
inspektora nadzoru. Szczelność połączenia za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna 
być taka aby szczelinomierz grubości 0,2mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone 
głębiej niż na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i 
ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części 
niż na 2 zwoje Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie 
przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

 

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i p. poż. po montażu 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją i p. poż. wykonywane jest w 
Wytwórni gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z 
wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej 
powłoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwę 
końcową nalepy wykonywać na elementach odczyszczonych osuszonych w dzień bez opadów 
i przy temperaturze konstrukcji powyżej 10"C Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w 
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i 
schnięcia farby pod zadaszeniem. W każdym przypadku Wykonawca uzyska wcześniejszą 
zgodę inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej powłoki malarskiej. 
 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót 
niezależnie od działań kontrolnych inspektora nadzoru. 
 

6.2 Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza inspektor nadzoru po zapoznaniu się z 
programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji 
programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej 
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Specyfikacji. 
 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym 
• Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej 

personelu 
• Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• Badanie wzrokowe połączeń spawanych 
• Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• Jakość łączników 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe 
spoin 
Po zakończeniu montażu i malowania 
• Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych – Sprawdzenie 

wykończenia zakotwień 
• Końcowy pomiar powłok malarskich 
 

7 Obmiar robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej pozycji 
uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego materiału dla 
konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest 1 t wbudowane] stali profilowej 
 

8 Odbiór robot 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali 
Zaświadczenie to powinno zawierać 
• Znak wytwórcy 
• Gatunek stali 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej\ 
 

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji 
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej 
z rysunkami roboczymi obejmuje : 
• Zgodność użytych profili 
• Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
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9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału oczyszczenie przycinanie połączenia 
spawane skręcane oraz montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
roboczych niezbędnych do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką . 
Cena obejmuje również wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej 
specyfikacji.  
 

10 Przepisy związane 
Normy (poniższe lub równoważne): 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami odchyłek 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania - Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN M 69015 (PN- 73/M-69015)  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych - 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M-89751 (PN-64/M-69751)   Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych.  
PN-M-69772 (PN-87/M-69772)   Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie radiogramów.  
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4)  Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 
mm - Jakość powierzchni cięcia.  
PN-M-69775 (PN-89/M-69775)   Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych  Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-M-69777 (PN-89/M-69777)   Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
PN-M-69008 (PN-87/M-69008)   Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych  
PN-M-69009 (PN-87IM-89009)   Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział 
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)   Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - 
PN EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania 
poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych 
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metali wraz z objaśnieniami. 
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1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji murowych (tj. z wykonaniem elementów murowych, 
przygotowaniem zaprawy, a także układaniem na zaprawie elementów murowych oraz pielęgnacją 
świeżego muru) podczas przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia 
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie 
B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w 
ramach inwestycji pt: 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów, elementów murowych, zapraw murarskich, tynków ściennych oraz innych 
prac murarskich objętych Kontraktem, a w szczególności: 

• Wewnętrznych murowanych ścian działowych (łącznie z kształtkami nadprożowymi) 
• Wewnętrznych i zewnętrznych ścian murowanych nośnych i wypełniających (łącznie z 

kształtkami nadprożowymi) oraz zamurowania w istniejących ścianach. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Mur – materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i 
połączonych ze sobą zaprawą. 
Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegły 
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.  
Zaprawa – mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie z 
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
 
2 Materiały. 

2.1 Elementy murowe. 
Pustaki ceramiczne klasy 15MPa 
Cegły ceramiczne pełne klasy 20MPa 
Bloczki betonowe z betonu B20 
Kształtki nadprożowe wg świadectw ITB 
 

2.2 Zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o wymaganych 
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parametrach. 
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501 
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500 
Zaprawy renowacyjne - wg technologii producenta. 
 

2.2.1 Warunki dostawy: 
Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła i być 
oznaczony (dane dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakość -
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca powinien: 

• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej 
partii belek, 

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo 
wysyłanej partii, zawierający następujące dane: 

• nazwę i adres producenta 
• oznaczenie wg normy. 
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej zA badanie 

 

2.2.2 Asortyment nadproży. 
Kształtki nadprożowe i możliwość ich zastosowania wg odpowiednich świadectw ITB.   
 

2.2.3 Materiały dodatkowe.  
W przypadku nadproży należy zastosować zaprawę gęstoplastyczną dozbrojoną dwoma prętami φ12  
 

2.3 Dodatki i domieszki do zapraw. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z odpowiednimi 
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru 
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
plastyfikatory i upłynniacze, 
dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym 
stadium. 
 

2.4 Marki zapraw. 
• M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
• M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych 

 

2.5 Stal zbrojeniowa. 
Wszystkie informacje i dane techniczne według Specyfikacji S-2.5 
 
3 Sprzęt 

3.1 Przygotowanie elementów murowych. 
Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów murowych, należy wykonać 
przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
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3.2 Przygotowanie zaprawy. 
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom inspektora nadzoru. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. 
Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 
ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
 
4 Transport. 

4.1 Elementy murowe. 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 
Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środku transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.  
 

4.2 Zaprawy. 

4.2.1 Składniki zaprawy. 
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy przewozić 
środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po 
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport elementów, sposób załadowania i 
umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu, oraz jeśli to konieczne zabezpieczenia przed 
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 

4.2.2 Ogólne zasady transportu zaprawy. 
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować 

• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania zaprawę o takim stopniu plastyczności, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu i dla 
rodzaju konstrukcji. 
 
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: 
• zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 

konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
 
5 Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji 
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murowych. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru 
robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w punkcie 2. 
 

5.2 Wytwarzanie zaprawy. 
Projekt zaprawy murarskiej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z 
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu 
miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych. 
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz 
dodatków powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i 
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by 
produkować zaprawę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. 
Zarób powinien być jednorodny. Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. 
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
zaprawy. Inspektor nadzoru może zezwolić na stosowanie plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli 
ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny 
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz 
wtedy inspektor nadzoru wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków 
układania zaprawy. Przy projektowaniu składu zaprawy dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(przy średniej temperaturze dobowej > 10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 
zaprawy fm poszczególnych marek określa się na podstawie badań w sposób PN-85/B-04500. W 
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej, lub obniżonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników 
na wytrzymałość i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczać 
2%. 
 

5.3 Wytwarzanie elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodność z wymaganiami dla elementów 
murowych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów wpisem do 
Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także 
odpowiednimi atestami.  

5.4 Murowanie. 
Poziomowanie podłoża. 
Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą 
wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku 
murowania elementów murowych na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w przypadku 
zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. 
Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Przygotowanie elementów murowych. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała 
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ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w 
okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i 
polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania. 
 
Docinanie pustaków 
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docinania 
elementów, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i 
całego pustaka.  
Do cięcia elementów murowych zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Przewiązania w murze. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą 
się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością elementu 
murowego), oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania 
poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W 
przypadku ściany o niemodularnej długości konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających 
w postaci elementów docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują 
mniejsze, niż 100 mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może 
być jednak mniejsze niż 40 mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych 
warstwach. Elementy docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części 
ściany, a nie przy jej krawędziach. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę wyrównującą, z 
reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości.  
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych 
i lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm.  

 
Połączenia ścian 
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów murowych w 
murze, a także przez łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze ścian, w sposób 
zapewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów w murze. 
Przy łączeniu ściany działowej z monolitycznym słupem betonowym należy stosować typowe szyny 
z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy należy wprowadzać, w co trzecią warstwę ściany 
działowej zgodnie z zaleceniami producenta.  
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) 
wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej. 

5.4.1 Montaż kształtek nadprożowych.  
A. Długość podparcia  
Nadproże nośne wymaga odpowiedniej szerokości podparcia. Dla przekrywanych otworów o 
długości w świetle od 1,50m minimalne podparcie wynosi 25cm, zaś dla otworów mniejszych 
wystarczy podparcie długości 20cm.  
Montując kształtki „U” na ścianie, należy ułożyć je na wcześniej przygotowanej podporze 
montażowej. Rolę to znakomicie spełni np. deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy 
bloczków. W przypadku otworów o większej rozpiętości, deskę należy tak podeprzeć, aby 
wylewane nadproże nie uległo ugięciu. 
B. Montaż  
W trakcie montażu kształtek „U”, spoiny pionowe należy wykonywać z użyciem zaprawy 
cienkowarstwowej  
D. Zbrojenie, izolacja, betonowanie  
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Mając tak przygotowany szalunek, należy oczyścić wnętrze i przed betonowaniem zwilżyć wodą 
(dla zwiększenia przyczepności mieszanki betonowej). Wewnątrz umieścić przygotowane wcześniej 
zbrojenie oraz pasmo izolacji cieplnej (dla ścian zewnętrznych) ze specjalnej (hydrofobizowanej) 
wełny mineralnej lub styropianu gr. 4cm. Całość prac uzupełnia zabetonowanie tak przygotowanego 
nadproża. 

5.5 Zalecenia ogólne. 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej takie prace.  
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie 
zabezpieczony przed nadmierną utratą wody. 

• data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 

• wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja 
zaprawy powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 

Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nierówności powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które inspektor nadzoru 
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. 
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się ułożenia 
zaprawy w jednym ciągu następnie układania kolejno elementów murowych.  

5.6 Przerwy robocze przy murowaniu. 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie 
przygotowane do połączenia z kolejna warstwą, przez usunięcie z powierzchni stwardniałych 
luźnych okruchów zaprawy. 

5.7 Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych 

5.8 Wykonywanie otworów, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub inspektora nadzoru. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w murach. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.9 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wnęki w ścianach. 
W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można ich uniknąć zaleca się je 
sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w 
tabelach można wykonywać bez uzgodnień z Projektantem. 
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WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK 
Grubośc ściany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym 

murze 
Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia 
muru 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna 
szerokość 

Maksymalna 
szerokość 

Minimalna grubość ściany 
w miejscu bruzdy lub wneki 

115 30 100 300 70 
od 116 do 175 30 125 300 90 
od 176 do 225 30 150 300 140 
od 226 do 300 30 200 300 215 
300 30 200 300 215 

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH 
Grubośc ściany Maksymalna głębokośc 

długość bez ograniczeń długość  1250 
115 0 0 
od 116 do 175 0 15 
od 176 do 225 10 20 
od 226 do 300 15 25 
300 20 30 

 
6 Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

6.1 Wymagane właściwości zaprawy. 

6.1.1 Wymagania ogólne. 

Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
zaprawy i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania prac murarskich. Podczas robót 
murarskich należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  

• jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
• dozowania składników mieszanki zaprawy, 
• jakości zaprawy w czasie transportu,  
• cech wytrzymałościowych zaprawy, 
• prawidłowości przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.  
 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

Kontrola zapraw powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej.  

Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań zaprawy 
przewidzianych planem kontroli. 

6.1.2 Kontrola jakości składników zaprawy. 
Cement: 

• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i 
wytrzymałości na ściskanie, 

• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jeżeli 
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jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została 
potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania 
betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości zaprawy 
wykonanej z tego cementu. 
 
Kruszywo: 

• dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań 
niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej 
Specyfikacji 

• w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 
norm, użycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy może nastąpić tylko łącznie z innym 
kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w 
normach na kruszywo stosowane do betonów, 

• bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, uziarnienia) należy 
przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu zaprawy.  

 
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

6.1.3 Kontrola zaprawy murarskiej. 
Kontrola konsystencji zaprawy. 
Konsystencja i urabialność zaprawy murarskiej powinna  być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na  każdą zmianę roboczą.   
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki n[e powinna być większa niż: 
• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność) powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności.  
 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczące wytrzymałości zaprawy, inspektor nadzoru 
ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
zapraw celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500 

• wytrzymałość zaprawy na ściskanie, 
• nasiąkliwość  
• odporność zaprawy na działanie mrozu, 

 

6.2 Wymagane właściwości elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodność z wymaganiami dla elementów 
murowych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów odpowiednimi 
atestami, a także wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub 
certyfikat zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe dostarczone na budowę 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, widocznych rys i spękań, wykwitów marglowych itp. Po 
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stwierdzeniu wyżej wymienionych uszkodzeń wykonawca zobowiązany jest odrzucić taką partię 
materiałów jako wadliwą i nie nadająca się do zabudowy. 
7 Obmiar robót. 
 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 muru. Ilości 
przewidywanych robót ujęto w Przedmiarze Robót . 
Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość nadproży. Ilości przewidywanych 
elementów zestawiono w Przedmiarze Robot. 
 
8 Badania i odbiory konstrukcji murowych. 

8.1 Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
• prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,  
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu 
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, 
czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

8.2 Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie zapraw powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji. 

8.2.1 Badanie elementów murowych. 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 
wymaganiami podanymi w  odpowiednich Polskich Normach 

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań. 

 
9 Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
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Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za jeden metr sześcienny ściany należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

 

 
10 Przepisy związane. 

10.1 Normy dotyczące elementów murowych. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
PN-75/B-12003  Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.  
 

10.2  Normy dotyczące zapraw. 
PN90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

10.3 Normy dotyczące konstrukcji murowych. 
PN-B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.   

10.4 Inne dokumenty. 

Instrukcje producenta. 
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1.0  Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z rozbiórką elementów konstrukcyjnych oraz elementów wykończeniowych obiektu w ramach 

inwestycji: Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w 
Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na 

działkach  2872/196;  obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach 
inwestycji pt: 

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich" 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 
 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę elementów konstrukcyjnych oraz elementów wykończeniowych obiektu, a w szczególności: 

 
- rozbiórkę zabudowy znajdującej się wewnątrz obiektu, 

- rozbiórkę fragmentów ścian, 
- rozbiórkę elementów wykończeniowych i wyposażenia. 

 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia związane z robotami ziemnymi zawarto w Specyfikacji 11.1 – Roboty ziemne. 

 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 

 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany. 
 

Odpady niebezpieczne – odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 
 

Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 

zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 

nieznaczne. 
 

Gromadzenie odpadów – działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
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Zagospodarowanie terenu budowy – rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 

zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta. 
Zabezpieczenie nie wyburzanej części obiektu oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich 

powinno być prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczeń.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowy. 

 
1.5.2 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie 

stosowane przy: 

 
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 

- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

 

1.5.3 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
 

1.5.4 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
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zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 

wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

4.0  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 

ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe 

służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15% dla pochylni i 60% dla schodów. 
Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę 

robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.0  Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 

zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów 

informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych oprócz programu robót i zarządzenia 

lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie 
nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne 

stwierdzenie czy konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać 
lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 

przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 

przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  

Do prac rozbiórkowych lub wyburzeniowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się 
uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.  

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 

 

5.2 Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład 

grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni 
znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach 

sygnalizacji.  
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Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna 

być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków 

brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić znajomość 

przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 
przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone 
osoby.  

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych podano w opisie technicznym 

 
5.3 Składowanie i usuwanie odpadów 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest 
to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić 

oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania 

odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w 
sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu 
na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.  

 
5.4 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe 

zasady BHP przy tych robotach : 

• Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 

tablicami ostrzegawczymi.  

• Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od wszelkich sieci instalacyjnych 

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego 

spadania lub zwalenia się innego. 

• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków 

atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy. 

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 

zabronione. 

• Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy 

powinni znajdować się pozo wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia =15 m od 

budynku. 

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
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• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m , podczas 

deszczu , śniegu , gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 

zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie 

oddzielone od pozostałe konstrukcji. 

• Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem , rusztowania po ich ustawieniu 

i zakotwieniu oraz po dużych opadach , odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie 

odebrane zapisem do dziennika rozbiórki. 

• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 

odległości bliższej od skrajnych przewodów : 2 m – dla linii NN, 5 m – dla linii WN do 15 kV, 10 
m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV 

• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej , kaski , okulary spawalnicze i 

ochronne , szelki , linki i aparaty bezpieczeństwa. 

• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 

psychotechnicznych. 

• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 

uprawnionego pracownika. 

• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w sprawie 

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 

demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach 

rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni 

pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne 

• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

 

6.0 Kontrola jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 

Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika 
rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do 

dziennika rozbiórki. 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny 

być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

 
7.0  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona [t] rozebranego elementu. 
 

8.0  Odbiory robót rozbiórkowych 

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości 
zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji. 
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9.0 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.00.00 "Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów potrzebnych do wykonania rozbiórki, 

rusztowania, wykonanie prac rozbiórkowych, wywiezienie materiałów pozostałych z rozebranych 

elementów, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 

10.0  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 

BN-8318836-02  Przewody podziemne Roboty ziemne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach. 
 


