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1 Wstep.

1.1  Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przebudowy
pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053,
jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w ramach inwestycii pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2  Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robat wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robat objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.
e Wykonywanie wykopow przy Scianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach
przedmiotowego obiektu budowlanego.
*  Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
e Zasypywanie wykopow.
» Badanie gruntu

1.4  Okreslenia podstawowe.

Wykopy — doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
obmiar rob6t w m® wykopu z wyjatkiem wykopdow dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.

Przekopy — wykopy podtuzne, otwarte dla drdg, kanatow, rowow, obmiar w mé.

Ukop — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m? przy
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m? przy wykonaniu recznym.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie dla wykonania nasypu za wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sze$ciennych
nasypu np. nasyp zapoér ziemnych.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopdw.

Korona — powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowe;.
Korona gbrna —w nasypie, dolna w przekopie.

Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez $ciecie wypukto$ci i zasypanie wgtebien o $redniej wysokosci i gteboko$ci zasypan
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nie 967 przekraczajacych 30 cm. Przy odlegto$ci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy
zmechanizowaneji do 30 m przy pracy reczne;j.

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu — rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwa o okre$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub
rowie.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopoéw, nasypéw lub odktadéw — reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnos$cia do +10 cm w wykopie lub przekopie w
stosunku do projektu oraz z doktadno$cia 15 cm na nasypie lub odktadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéow lub nasypéw statych — reczne
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnos$cia dla obrobienia z grubsza
skarp i dna wykopdw +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypow +1+10 cm.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Pozostate okreslenia podano w ninjejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

0golne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi Specyfikacjami oraz normami.

Wykonawca powinien, we wtasnym zakresie i na whasny koszt, opracowac szczeg6towy projekt
zabezpieczenia wykopow i technologii prowadzenia prac ziemnych.

2 Materiaty.

Do zasypywania wykopoéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu,
niezamarznietego i bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatow
budowlanych itp. Materialy do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Musza by¢ dostosowane do warunkdw gruntowych, a
nie spetniajgce wymagan maja by¢ usuniete.
Materiaty do odwodnienia wykopu dla instalacji drenazowej:

- Pospotka,

- Zwirek filtracyjny,

- Kregi betonowe -0 800mm,

- Rurociag parciany - 050mm,

- Rurka drenarska z pve

3 Sprzet

Sprzet uzywany do robo6t ziemnych musi byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca sie
uzycie koparek gasienicowych.

W celu odwodnienia wykopu przewiduje sig: agregaty pompowe typu Al - 81 o parametrach:
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- Wydajno$¢ wody; 0,01 87,0 m*1 h

- Wydajnos$¢ powietrza. 0,0 1 34,0 m® | /h

- Wysokos$¢ ttoczenia: 20,0m

- Silnik elektryczny o mocy 9,5kW;

- Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach:
- Wydajno$¢ wody: 0,0 /16,0 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia 12.5m

- Silnik elektryczny o mocy 1,5kW"

4 Transport.

Rodzaj Srodkdw transportowych musi byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

5 Wykonanie robét.

51  Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny byé odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilo$ci rob6t w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, nosnosci
gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnoSci
gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposSrednio przed rozpoczeciem robdét ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej.

52 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopéw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokos$ci nie wigkszej
niz 2.0m, a koparka do 4 0 m.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakofnczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi sig tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) woweczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad
tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym wdwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzar archeologiczny.
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Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby
byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rdéwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

53 Wymiary wykopow w planie.
Wymiary wykopéw w planie powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow.
W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomigedzy zabezpieczeniami
$ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na
Scianach fundamentdow izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szeroko$¢é dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé grubo$¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzeh swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:
w przypadku uktadania rurociaggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

54 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopu.

55 Drenaz w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacig sgczen
ws$rdd gruntéw zwieztych odwadniane beda przy pomocy drenazu opaskowego.

Zaprojektowany drenaz opaskowy w dnie wykopu, ktéry przejmuje powyzisze wody jak i
wody atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjne;.

5.6 Nienaruszalno$é struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 30 cm nalezy usuna¢ recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu.

5.7 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢é wykonane z doktadnos$ciag +10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze,j.
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58  Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.
Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- Uzywaé wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4."0dwodnienie wykopu".
- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych
- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi

skarpy.

- Rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sig mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robaét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- Gteboko$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiggnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie
dopuszczajac do powstawania nieréwnosci.

- Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwo$é ich wzajemnego
uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasigegu pracy maszyn,

- Wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

6 Kontrola jakosci robat

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw odbioru robot lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci rob6t zwigzanych z realizacja nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako§é wykonanej roboty budzi
watpliwosci inspektor nadzoru moze poddaé¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.
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Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownac
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntow
powinny by¢ zgodne z normami pafnstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletno$ci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia natezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

e wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w
miejscach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na
prostej.

e punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

* lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem

* niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

e Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugo$ci w przypadku wykonywania robot
liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu.

Kontrola nalezy objac nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej no$nosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia
stateczno$ci skarp wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub
utozenia, albo wykonania urzadzen podziemnych, prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykorczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$li¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacja geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robdét zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoficzeniu
nalezy sporzadzi¢ protokadt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze konicowym.

W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktérych poézniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

6.3 BHPiochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyj$cia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu.
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Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa sie
praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé¢ wigcej niz do 2/3 ich
wysokosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7 Obmiar robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego
gruntu oraz do prowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych wykopoéw pod elementy
konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3 niniejsze] specyfikacji.

llosci przewidywanych rob6t ziemnych ujeto w Przedmiarze Robat.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8 O0dbior robot.

81 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koficowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen

dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej
Specyfikacji wraz z protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jako$ciowe,

- analize wynikow badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz

wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje

poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i

nachylenia skarp lub spadki.
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8.2  Odbior robot.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien byé
dokonany przed whudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wtasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okre$lonym projektem
lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czes$ciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonania odbioru rob6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (rob6t zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié¢ protokét
odbioru.

Odbidr koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien byé
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z
odbiorow cze$ciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koficowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru kohcowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna rob6t i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

83 Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koficowy rob6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9 Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podktady, zasypki, wymiany:
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszcza sie rdwniez koszty zwigzane z dostarczeniem
mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw $cisliwosci oraz
optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

Wykopy.
W cenie obmiarowej jednostki uja¢.
- Wykopy mechaniczne i reczne
- Zabezpieczenie skarp wykopu
- Odwodnienia
- Badania geologiczne
Dla gruntow z wykopéw nieprzydatnych do ponownego wbhudowania cena obejmuje wykop,
transport i opfaty za utylizacje gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos¢ do 15 km.

10 Przepisy zwiazane.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami - ponizszymi lub
rownowaznymi:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Rohoty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | 0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.1 ROBOTY ZIEMNE
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1 Wstep.

1.1  Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace przebudowy
pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053,
jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w ramach inwestycii pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2  Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robat wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robat objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.
e Wykonywanie wykopow przy Scianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach
przedmiotowego obiektu budowlanego.
*  Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
e Zasypywanie wykopow.
» Badanie gruntu

1.4  Okreslenia podstawowe.

Wykopy — doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
obmiar rob6t w m® wykopu z wyjatkiem wykopdow dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.

Przekopy — wykopy podtuzne, otwarte dla drdg, kanatow, rowow, obmiar w mé.

Ukop — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m? przy
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m? przy wykonaniu recznym.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie dla wykonania nasypu za wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sze$ciennych
nasypu np. nasyp zapoér ziemnych.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopdw.

Korona — powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowe;.
Korona gbrna —w nasypie, dolna w przekopie.

Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez $ciecie wypukto$ci i zasypanie wgtebien o $redniej wysokosci i gteboko$ci zasypan
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nie 967 przekraczajacych 30 cm. Przy odlegto$ci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy
zmechanizowaneji do 30 m przy pracy reczne;j.

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu — rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwa o okre$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub
rowie.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopoéw, nasypéw lub odktadéw — reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnos$cia do +10 cm w wykopie lub przekopie w
stosunku do projektu oraz z doktadno$cia 15 cm na nasypie lub odktadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéow lub nasypéw statych — reczne
obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnos$cia dla obrobienia z grubsza
skarp i dna wykopdw +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypow +1+10 cm.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Pozostate okreslenia podano w ninjejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

0golne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi Specyfikacjami oraz normami.

Wykonawca powinien, we wtasnym zakresie i na whasny koszt, opracowac szczeg6towy projekt
zabezpieczenia wykopow i technologii prowadzenia prac ziemnych.

2 Materiaty.

Do zasypywania wykopoéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu,
niezamarznietego i bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatow
budowlanych itp. Materialy do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Musza by¢ dostosowane do warunkdw gruntowych, a
nie spetniajgce wymagan maja by¢ usuniete.
Materiaty do odwodnienia wykopu dla instalacji drenazowej:

- Pospotka,

- Zwirek filtracyjny,

- Kregi betonowe -0 800mm,

- Rurociag parciany - 050mm,

- Rurka drenarska z pve

3 Sprzet

Sprzet uzywany do robo6t ziemnych musi byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca sie
uzycie koparek gasienicowych.

W celu odwodnienia wykopu przewiduje sig: agregaty pompowe typu Al - 81 o parametrach:
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- Wydajno$¢ wody; 0,01 87,0 m*1 h

- Wydajnos$¢ powietrza. 0,0 1 34,0 m® | /h

- Wysokos$¢ ttoczenia: 20,0m

- Silnik elektryczny o mocy 9,5kW;

- Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach:
- Wydajno$¢ wody: 0,0 /16,0 m3/h

- Wysoko$¢ podnoszenia 12.5m

- Silnik elektryczny o mocy 1,5kW"

4 Transport.

Rodzaj Srodkdw transportowych musi byé zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

5 Wykonanie robét.

51  Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny byé odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilo$ci rob6t w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, nosnosci
gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnoSci
gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposSrednio przed rozpoczeciem robdét ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej.

52 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopéw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokos$ci nie wigkszej
niz 2.0m, a koparka do 4 0 m.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakofnczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi sig tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) woweczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad
tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym wdwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzar archeologiczny.
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Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby
byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rdéwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

53 Wymiary wykopow w planie.
Wymiary wykopéw w planie powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow.
W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomigedzy zabezpieczeniami
$ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na
Scianach fundamentdow izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szeroko$¢é dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé grubo$¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzeh swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:
w przypadku uktadania rurociaggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

54 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopu.

55 Drenaz w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacig sgczen
ws$rdd gruntéw zwieztych odwadniane beda przy pomocy drenazu opaskowego.

Zaprojektowany drenaz opaskowy w dnie wykopu, ktéry przejmuje powyzisze wody jak i
wody atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjne;.

5.6 Nienaruszalno$é struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 30 cm nalezy usuna¢ recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu.

5.7 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢é wykonane z doktadnos$ciag +10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze,j.
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58  Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.
Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- Uzywaé wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4."0dwodnienie wykopu".
- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych
- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi

skarpy.

- Rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sig mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robaét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- Gteboko$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiggnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie
dopuszczajac do powstawania nieréwnosci.

- Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwo$é ich wzajemnego
uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasigegu pracy maszyn,

- Wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

6 Kontrola jakosci robat

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw odbioru robot lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci rob6t zwigzanych z realizacja nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako§é wykonanej roboty budzi
watpliwosci inspektor nadzoru moze poddaé¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.
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Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownac
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntow
powinny by¢ zgodne z normami pafnstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletno$ci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia natezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

e wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w
miejscach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na
prostej.

e punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

* lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem

* niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

e Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugo$ci w przypadku wykonywania robot
liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu.

Kontrola nalezy objac nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej no$nosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia
stateczno$ci skarp wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopoéw pod fundamenty budowli lub
utozenia, albo wykonania urzadzen podziemnych, prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykorczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$li¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacja geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robdét zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoficzeniu
nalezy sporzadzi¢ protokadt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze konicowym.

W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktérych poézniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

6.3 BHPiochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wigkszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyj$cia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu.

11.1- str.7/10



Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa sie
praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé¢ wigcej niz do 2/3 ich
wysokosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7 Obmiar robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego
gruntu oraz do prowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych wykopoéw pod elementy
konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3 niniejsze] specyfikacji.

llosci przewidywanych rob6t ziemnych ujeto w Przedmiarze Robat.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8 O0dbior robot.

81 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koficowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen

dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej
Specyfikacji wraz z protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jako$ciowe,

- analize wynikow badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz

wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje

poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i

nachylenia skarp lub spadki.
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8.2  Odbior robot.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien byé
dokonany przed whudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wtasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okre$lonym projektem
lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czes$ciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonania odbioru rob6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (rob6t zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié¢ protokét
odbioru.

Odbidr koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien byé
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z
odbiorow cze$ciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koficowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.
Z odbioru kohcowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna rob6t i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

83 Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koficowy rob6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9 Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podktady, zasypki, wymiany:
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszcza sie rdwniez koszty zwigzane z dostarczeniem
mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw $cisliwosci oraz
optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

Wykopy.
W cenie obmiarowej jednostki uja¢.
- Wykopy mechaniczne i reczne
- Zabezpieczenie skarp wykopu
- Odwodnienia
- Badania geologiczne
Dla gruntow z wykopéw nieprzydatnych do ponownego wbhudowania cena obejmuje wykop,
transport i opfaty za utylizacje gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos¢ do 15 km.

10 Przepisy zwiazane.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami - ponizszymi lub
rownowaznymi:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Rohoty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1 Wstep.

11 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace przebudowy pomieszczen Centralnej
Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w
budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1
Siemianowice Slaskie w ramach inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

1.2  Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy:
e Zasypywaniu wykopow przy $cianach fundamentowych, piwnicznych i fundamentach
przedmiotowego obiektu budowlanego,

14  Okreslenia podstawowe.

Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru
Ip=Pa/Pgs

gdzie.

P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pss- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosSci optymalnej,
okreslona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (lub réwnowazna), stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z norma BN-7718931 (lub réwnowazna) -12[Mg /
m°]

Wskaznik roznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = dﬁ[)/ d10

gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
do - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu |mm]

Pozostate okreslenia podang w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja WARUNKI OGOLNE.
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15 0Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

2 Materialy.

Do wykonania podtoza dla fundamentdw potrzebny jest:
- piasek $redni
- Pospotka lub zwir o fr. 2-16mm.

Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, zwir, pospotka lub materiat rodzimy pochodzacy z wczes$niej
wykonanych Wykopéw. Materialy te powinny zagwarantowaé prawidtowe zageszczenie sig i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

3  Sprzet

Wymogi, co do sprzetu zostaly ujete w Specyfikacja WARUNKI OGOLNE. Sprzet uzywany do zasypywania
wykopOw oraz zageszczania gruntu musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopéw powinny odbywaé
sig tak, aby zachowacé ich dobry stan techniczny.

5 Wykonanie robot.

51  Zasypywanie wykopow pod fundamenty Scian zewnetrznych

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposSrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, a takze, co jest technicznie uzasadnione
- powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen {np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.); jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w taki
spos6b, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli
taka zostata wykonana.

52 Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna
wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zaggszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozScieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubos$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
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e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢é sprzetu
zageszczajacego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy
zasypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami 0
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania j wynoszacej

* nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

e 0d0,5do 1,0 m- przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami
(grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze
by¢ ona wigksza niz Srednica ptyty),

» okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

» Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi
powinna by¢ zageszczona recznie w sposéb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie
wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysoko$ci ok. 40 cm ponad gorna
krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubos$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie
moze by¢ wigksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgepowac réwnoczesnie po obu
stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, je$li Sciany sg umocnione, powinno by¢
dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny.

Stopien zaggszczenia gruntéw powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w projekcie.

6 Kontrola jakosci robot.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie. Pozostate warunki
nalezy przyjimowac jak Specyfikaciji S.01.02 ROBOTY ZIEMNE.

7 Obmiar robot.
Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE.

8 Odbior robot
Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE.

9 Podstawa ptatnosci.
Patrz Specyfikacja S.01.02 ROBOTY ZIEMNE.

10 Przepisy zwiazane.

Normy (ponizsze lub réwnowazne):

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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1  Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro podczas przebudowy pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzei w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemiano-
wice Slaskie w ramach inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2  Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacii technicznej Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

Zbrojenie gtadkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A—0iA—1.

Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- I[IN (B500SP).

Zbrojenie rozproszone — zbrojenie wtdknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie betono-
wej.

1.4  Zakres rohot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i
A-I; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A- 1IN (B500SP).
Elementy zbrojenia betonu zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowied-
nimi wykazami stali.

15 0Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specy-
fikacjami i polecepiami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfika-
cji WARUNKI OGOLNE.

2 Materialy.

21  Stal zbrojeniowa.
211 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.

Stal wg PN-H-93215:1982 (lub réwnowazna) oraz PN-H~84023106:1989 (lub réwnowazna). Gtéwne
prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonaé ze stali klasy A- [lIN gatunku B500SP.
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2.1.2 Dostawa stali.

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wyko-
nawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach oraz kregach, na podstawie atestu, w ktdry po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

e znak wytworcy

* gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

« znak obrabki cieplnej,

e cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,
* $rednice nominalna.

21.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowe;j i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
e na powierzchni pretébw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania musza miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
» prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5mm na 1m dtugo$ci preta.

214 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podto-
zu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

215 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbro-
jarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi byé zaakceptowany przez inspektora nadzo-
ru.

3  Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE w dokumentacji
podstawowej.

3.2 Sprzet do niezhedny do wykonania Rohot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5 Wykonanie robét.

5.1  Czyszczenie zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz,
» Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka
» Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recz-
nie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
» Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.
*  Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
e Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez in-
spektora nadzoru.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwo-
$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

52 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane, haki, od-
giecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264 (lub réwnowazna).

taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 (lub réwno-
wazna). Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do gigcia i
prostowania pretow stalowych o $rednicy do 25mm,

53 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonaweca nie bedzie podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

6 Kontrola jakosci.

Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi. Nastepuja-
ce kryteria doktadno$ci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:
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Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna roznica

Ciecia pretow dlaL<60m 20 mm

(L- dtugosc¢ preta wg projektu) dla L>60m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<05m 10mm

okres$lonego w projekcie) dla0bm<l<15m 15 mm

. _ dla L>1.5m 20mm.

Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <bmm

stosunku do wymagan projektu)

Odchylenie plusowe (h- jest catkowita grubos$cia dla h<0.5m 10 mm

elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla_L>1.5m 20 mm

odstepy pomiedzy sgsiednimi rGwnolegtymi pretami a <0.05m 5mm

(a - jest odlegtoscia projektowana pomigdzy a<0.20m 10 mm

powierzchniami przylegtych pretow) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm

odchylenia w relacji do grubos$ci lub szeroko$ci b <0.25m 10 mm

w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita b<0.50m 15 mm

grubos$¢ lub szeroko$é elementu) b<15m 20 mm

b >1-5m 30 mm

7 Obmiar robot.

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. teore-
tyczny dtugos¢ pretdw poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentaciji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8 Odbior robat

Odbiér robo6t zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zgnikajacych wedtug zasad po-
danych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI O0GOLNE w dokumentacji podstawo-
wej.

81 Odbior dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e Znak wytworcy,

e S$rednice nominalng,

e (Gatunek stali,

e Numer wyrobu lub partii,

e Znak obroébki cieplne;.

e Cechowanie wiazek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

dla kazde wigzki pretow,
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82 O0dbiér zmontowanego zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

e Zgodno$¢ ksztattu pretow,

e Zgodno$¢ liczby pretow iich srednic w poszczegdinych przekrojach,

e Rozstaw strzemion,

*  Prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugo$ci zakotwien,

» Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9 Podstawa platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie,
przycinanie, faczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbro-
jenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno§¢é Wykonawecy i usunigcie ich poza plac budo-
wy.

Cena obejmuje takze zakup i montaz: siatek do przerw roboczych Recostal,

W cenie jednostkowej mieszcza sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych
do whudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10 Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wyko-
nawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

Normy (ponizsze lub réwnowazne):

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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1 Wstep.

11 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace betonu w konstrukcjach zelbetowych wy-
konywanych na mokro podczas przebudowy pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Opa-
rzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na
dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w ramach inwe-
stycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Sta-
nistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3  Zakres rohot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw betono-
wych we wszelkich robotach posadzkarskich objetych Kontraktem.

Zakres prac obejmuje wszystkie prace ujete w specyfikacji 13.1 pkt 1.4.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych | grubszych oraz ewemsjoknal02ntualnych dodatkéw mineralnych | domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn cementowy
- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z woda
tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydrataciji, ktory po stwardnieniu
pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

15  Ogodlne wymagania dotyczace Robdt:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

2 Materiaty.

21 Drewno (deskowania systemowe)

< Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017 (lub réwnowazna)

» Tarcica iglasta do robo6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 (lub
rownowazna) i PN75/D-96000 (lub rownowazna)

» Deskowania systemowe posiadajgce odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia
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22 Beton.
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwaérni.

2.3  Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domiesz-
kami, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w
razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkdw i domieszek:

e pytkrzemionkowy,

» plastyfikatory i uptynniacze,

« dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodporno$¢ we wczesnym

stadium
» dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnos¢.

2.4  Marki betonow.

chudy beton B10 (B15)
beton B37

3 Sprzet

31 Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakcep-
towanego przez inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozona technologia.

3.2 Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom in-
spektora nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wago-
wym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfiko-
wane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych
bez wyrzucania na zewnatrz.

4 Transport.

41 Deskowania.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Transport elementow
przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien za-
pewniaé ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigeciem sie tadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem

42 Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
» 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

421 Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowa¢
« naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

* zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do nigj
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

*  zanieczyszczenia,

*  zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor Srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu

betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej

utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:

. mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

o pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢é stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

o przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

422 Transport za pomoca urzadzen samochodowych

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miej-
scem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

423 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych.

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m
lub przy wysoko$ci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlegto$ci
betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsza liczbe zataman Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do przygotowania mie-
szanki betonowej

Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno byé
zbadane na cisnienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciekto§¢ mieszanki betonowej powinny by¢
sprawdzona i skorygowana na podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzyé wewnetrzna
powierzchnie przewodow i przetoczyé przez nie zaprawe cementowo-wapienng W przypadku ko-
niecznos$ci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do mo-
czenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakonczeniu ttoczenia przewody po-
winny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie woda pod ci-
$nieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia
wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukeji producenta da-
nego urzadzenia.
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424 Zalecana odlegto$é przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajow $rodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujace odlegtosci
* do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystenciji
od wilgotnej do potciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzy-
manej nawierzchni,
e do12km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
e do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestopla-
stycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
e do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestopla-
stycznej bez mieszania w czasie transportu,

e do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji patciektej bez miesza-
nia w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodo-
wymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowiazkiem inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5 Wykonanie robot.

51  Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukeji zel-
betowych. Co do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét,
dopuszczalne odchytki, znajduja sie w Specyfikacji S.00.01

52 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z nieza-
leznym Laboratorium zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwarni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane
z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wigkszej do-
ktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetoSciowe Dozowanie wody
winno byé dokonywane z doktadno$cig 2%. Czas i predko§é mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej Za-
rob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢
nie moze by¢ osiaggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspek-
tor nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy inspektor nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw beto-
nowania Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié¢ szczelno$é utozenia mieszanki w wyniku za-
geszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wi-
browanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10°C), $red-
nie wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje sie réwne warto-

14.1 strb/20



sciom 1.3 Ryg. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu Warto$¢ stosunku w /c nie moze by¢ mniejsza niz 2
(Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczego6lnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiad-
czalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j
nie powinien przekracza¢ 2%.

53 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci inspektora nadzoru. Kazdy tadunek mie-
szanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

. numer kolejny dostawy danego dnia,

. nazwe wytwarni betonu,

. numer seryjny atestu,

. date i godzing zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody,
. numer rejestracyjny samochodu,

. nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

. numer receptury i numer zamowienia,

. rodzajiilo$¢ dodatkéw i domieszek,

. ilo§¢ mieszanki betonowej,

. deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i normg PN-EN 206.1 (lub réwnowazna),
. godzine dostawy betonu na miejsce,

. godzine rozpoczecia roztadunku,

. godzine zakonczenia roztadunku

Najpézniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

54  Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka, konstrukcji
pod wptywem cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢
sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania niety-
powych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpo-
wiadajacych warunkom PN/S-03200 (lub réwnowazna) Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z po-
jemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é
ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelna, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak
drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$é.
tby $rub i nitbw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié pota-
czenie szalunkow i mozliwo$é ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciggi w szalunkach
powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetni¢ zaprawa cemen-
towa 1:2. Podczas betonowania z konstrukeji nalezy usuwa¢ wszelkie rozparki i zastrzaty z drewna lub
metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane
Scisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty
mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji.

Prawidtowo$¢é wykonania deskowania powinna byé stwierdzona przez inspektora nadzoru.
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Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarw) ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan,
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktdére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakim-
kolwiek $rodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byé
obficie zlewane woda.

55 Ukladanie mieszanki betonowej (bhetonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnos$ci:
« wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
* wykonanie zbrojenia,
* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
* wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
» prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementdw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie arma-
tury itd.,
» gotowo$é sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian. Powierzchnie okta-
dzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powle-
czone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasad-
nionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5,51 Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6ing starannos$cia i zgodnie i zasadami sztuki bu-
dowlanej Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akcep-
tacji przez inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie betonowanie. Beto-
nowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez inspektora nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm,
bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga byé betonowane od gory z wysoko$ci nie wiekszej niz 5,0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze
sie odbywac¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysoko$ci od podanych wyzej nalezy za-
stosowact rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pio-
nowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokos$ci wigkszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:
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e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowoSci ksztattu konstrukcji,

» szybko$¢ i wysoko§¢é wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpie-
czona przed nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chro-
niona przed wodg opadowag; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta
nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy j3 usungaé,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu po-
winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym powinny byé podane:

» data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

* wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

» daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

» temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocga sprawdzonego termometru umieszczo-
nego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposaéb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentual-
ne nierdwnosci i kawerny powinny byé usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te sa w granicach, ktére inspektor nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przy-
padku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa
wykonywane na koszt wykonawecy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut. $ruby, itp. ), ktore spetniaty funk-
cje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajm-
niej 1 0 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cemen-
towg; Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej
pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru
szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien naste-
powac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzy-
rzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez inspektora nad-
zoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.
Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani réznic wizualnych, a podjecie beto-
nowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu po-
przedniego. Inspektor nadzoru moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o konieczno$ci betonowa-
nia ciagtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany ro-
bocze i w dni $wigteczne.

5,52 Zageszczenie mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo§¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Reczne zagesz-
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czanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Przy
stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢é warstwy zageszczanej mie-
szanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugos$ci butawy wibratora (roboczej jego czesci).
Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w kon-
strukcjach zbrojonych podwojnie - 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw
pograzalnych, predko$¢é posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania
obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki be-
tonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢. Ustalone do$wiadczalnie w zalezno-
$ci od przekroju konstrukeji, mocy wibratoréw, odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wi-
bratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

* wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycz-
nej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji beto-
nowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47kW) nalezy stosowa¢
do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8m,

e wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchnio-
wych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20cm;
grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢
wigksza niz:

» -25cmw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12cm w konstrukcjach zbrojonych podwojne.

e wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami proézniowymi powinno by¢ pro-
wadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukciji, ze zwrdceniem szczegoélnej
uwagi na zapewnienie:

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajagcych odciagganie nadmiaru wody z mie-
szanki betonowe;,

e tatwosSci montazu i rozbiérki deskowania,

e duzej szczelnosci komor podci$nieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych
wode,

» fatwoSci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

* mozliwo$ci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnoSci potozenia ele-
mentdw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomoca sztychowania kazdej uto-
zonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gteboko$¢ 5-10cm w
warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnia-
nym.
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5,53 Zalecenia dotyczace betonowania elementow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i $cianach.

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wy-
sokosci nieprzekraczajacej 5m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny byé¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej
wysokos$ci kondygnacji lub 3m-~.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16m? oraz $ciany o grubo$ci ponizej 15cm, jak réwniez o do-
wolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betono-
wane odcinkami o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowa-
nie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno$ci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3

Dolna czes¢ stupa lub Sciany powinna by¢é wypetniona na wysoko$¢ 15¢cm mieszankg betonowa prze-
znaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10mm i o wy-
trzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczes$niej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp powinno by¢ do-
konywane jednocze$nie i bez przerw. Przy wysoko$ci podciggow przekraczajacych 80cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt

554 Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatoSci
15MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabe-
tonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na od-
powiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwigzaniem moze by¢ zastosowa-
nie metoda cieplakéw, lub inna uzgodniona uprzednio z inspektorem nadzoru.

56 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach uprzednio przewi-
dzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
e wbelkachipodciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
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e wstupach - w ptaszczyznach stropdw, belek i podciggow,

* w piytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera sie ptyta; przy betono-
waniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w Srodkowe;j
czeSci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sig plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna byé prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania be-
tonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé usuniete przed rozpoczeciem betono-
wania. Przed betonowaniem powierzchnie stykéw pokryé zaprawami sczepnymi.

Okres pomigdzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tge warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkow kli-
matycznych, wtasciwos$ci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jako$é konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku koniecznos$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $li-
zgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetono-
waniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowa-
niem a powierzchnig betonu

5.7 Pielegnacja i warunki rozfermowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Warunki dojrzewania Swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatos$ci betonu,
e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi
jego jako$¢ w konstrukcji

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosfe-
rycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycz-
nych,

e utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

* polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia,

e przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
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* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

* nawilzaé beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania beto-
now w okresie kilku godzin po zakoficzeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig tempera-
ture, dostosowana do temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptynacymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposaéb, przez co najmniej 4 dni od chwili wykona-
nia betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania PN-88/S-32250 (lub réwno-
wazna). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drgania-
mi. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozfor-
mowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 (lub réwnowazna) lub wytrzymato-
$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.8 Wykonczenie powierzchni betonu.

5.81 Rownosc powierzchni.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziar-
nami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
» krawedzie wypukte elementéw musza posiada¢ szalowanie szerokos$ci 2 cm
* pekniecia sa niedopuszczalne
e rysy powierzchniowe skurczowe s3a dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

e pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub
stropu

e rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 (lub réwnowazna) tj. wypukto$ci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm

5.8.1 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Dla elementow betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni gérnych stropdw nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu:
* wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ mechanicznie

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowa , naprawcza
>M12 a nastepnie wygtadzic.

Dla elementdw betonu architektonicznego nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ mechanicznie,

* rakii ubytki uzupetnié zaprawa cementowa = M12, wygtadzi¢ i po wstepnym stwardnieniu wy-
szczotkowaé wilgotna szczotka w celu wyréwnania faktury.

Dla powierzchni gérnych stropow:
» wszystkie wystajace nierdwnos$ci wyréwnaé mechanicznie,
* powierzchnie wypoziomowaé zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzi¢.
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59 Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub inspektora nadzoru. Dotyczy to wykona-
nia wszelkiego rodzaju otwor6w, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konse-
kwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowos$ci tych elementéw obcigzaja catkowicie wykonawce
zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

6 Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE w dokumentacji pod-
stawowej.

6.1 Deskowania.

Wymagania szczegbétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251 (lub réwno-
wazna). Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z od-
chytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane
sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2 Wymagane wiasciwosci betonu.

6.21 Wymagania ogolne.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mie-
szanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych. Podczas
robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

e jakos$ci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

» dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
» jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

» cech wytrzymato$ciowych betonu.
e prawidtowoSci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obciagzenia konstrukc;ji.

Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikdw Kontroli powin-
ny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-
niejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kon-
trola jako$ci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fi-
zycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i od-
biorca.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszyst-
kie wymagane normami pafstwowymi wiasciwos$ci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac pian kontroli jakoSci
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dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewi-
dziane norma panstwowa i niniejsza warunkami Specyfikacja oraz ewentualnie inne badania konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegow technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu przewidzianych
planem kontroli.

6.2.2 Kontrola jakosci skiadnikéw betonu.

Cement:
» dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, stato$ci objetoSci i wytrzyma-
tosci na $ciskanie,
» cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy
dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu
przez sprawdzenie zgodnoSci cech fizycznych i wytrzymato$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jako$ci cementu moze byé przeprowadzone przez badanie wytrzymato$ci betonu wykonanego z
tego cementu.

Kruszywo:

» dlakazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg
PN-861S-06712 (lub réwnowazna) obejmujacym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej
e w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapic tylko tacznie z innym kruszywem i pod
warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okre$lone w normach na kruszywo sto-
sowane do betondw,
» biezace badania kruszywa (np. okre$lenie aktualnej wilgotno$ci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie
nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

6.23 Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. W przypadkach, gdy beton pod-
dawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢:
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegaé parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu, a szczegolnie:

* temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,

» ciSnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

e podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,

« inne wielko$ci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne,

6.24 Kontrola mieszanki betonowe;j.
Kontrola konsystencji mieszki betonowe;.
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Konsystencja i Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejsza niz
2 razy na. kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio
po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania mieszan-
ki n[e powinna by¢ wigksza niz:

*+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji plastycznej,
*+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i cieklej,
*+20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystenciji gestoplastycznej i wilgotne;j.

Urabialnos$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidfowo dobranej Urabialno$¢) powinno sig uzyskaé zageszczo-
ng mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelno$ci jest porowato$¢ zageszczonej mie-
szanki.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sig metoda ci$nieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa
wg PN-88/S-06250 (lub réwnowazna) nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej
w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5

Zawarto$¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 35dobb 3dob

[%] Beton narazony na staty dostep wody przed zamarza-|3.5d0 6.5 4dob6
niem

6.25 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, inspektor nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonow
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250 (lub
réwnowazna)

* wytrzymato$é betonu na $ciskanie,

* nasigkliwo$¢ betonu,

» odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
* przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoSci betonu, zawierajacego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnosci i termi-
now pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, préba za po-
moca ultra dzwigkow, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu).
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Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw. 1 prdbka na 50 m3
betonu, 1 probka na zmiane robocza oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody inspektora nadzoru. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma PN-88/S06250
(lub rownowazna).

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasiakliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposab ich przecho-
wywania, przygotowania i badania zgodnie z norma PN88/S-06250 (lub réwnowazna).

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sig¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach po-
bieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prob-
kach wycietych z konstrukecji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma PN88/S-
06250 (lub rownowazna).

Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sig na prébkach wykonanych w wa-
runkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach po-
bieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma PN88/S-
06250 (lub réwnowazna).

Dokumentacja badan.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jakoSci powinno
zawieraC€ nastepujace dane merytoryczne:
» echarakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

* wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $§ciskanie oraz typ probek stosowa-
nych do badania

» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelno$é),
» eokres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé¢ jako§é i ilosé uzytych
sktadnikdw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znaj-
dujacego sie w konstrukcji.
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7 Obmiar robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczna ilo§¢ wbudowanych m3 betonu. llo$ci przewidywa-
nych robot betonowych ujeto w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowi. Jednostka obmiaru jest 1m®
wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.

81 Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
e materiatow,
» prawidtowoSci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktad-
no$ci wykonania zbrojenia,
« prawidtowo$ci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnacji,
» prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt (odbiory czesSciowe),
a wyniki wpisywaé do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzgledniaé
wyniki odbioréw czeSciowych ze szczegblnym zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokéle odbioru czg$ciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technigznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji — ,WWARUNKI OGOLNE"” w dokumentacji podstawowe;.

8.2 Badanie materiatow.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jako$ci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materia-
téw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub Swiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem wat-
pliwos$ci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich whudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposab podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji.

821 Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac¢ sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251 (lub rownowazna).

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadno$cia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowac sig stwierdzenie
dopuszczajace rusztowanie do wykonania rob6t betonowych.

822 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji S-2.5
(Zbrojenie)
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8.23 Badania konstrukcji.

Niezaleznie od badan wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych po-
winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

e prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstruke;ji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z pro-
jektem otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia cze$ci zabetono-
wanych, prawidtowo$é wykonania szczelin dylatacyjnych,

e prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp.; sprawdzenie powinno
byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

* jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na podstawie doktadnych ogle-
dzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

» prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

Przy sprawdzeniu jakoSci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wigcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow
lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukciji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia

a.) na1mwysokoSci

b.) na cafa wysoko$¢ konstrukcji i w fundamen- a) 5

tach
b) 20
c.) w$cianach wzniesionych w deskowaniu nie-
ruchomym oraz stupéw podtrzymujacych c) 15

t l : : .
stropy manalityczne d) 1/500 wysokosci budowli, lecz nie

d.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w wigcej niz 100mm
deskowaniu $lizgowym lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b.) na cata ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tatg o dtugosci 20m z wyjatkiem po- a) b
wierzchni podporowych

b.) 15
a.)powierzchni bocznych i spodnich
b.)powierzchni gérnych
c.)Odchylenia w dtugo$ci i rozpigto$ci elementow -
a) +
d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecz-
nego b.) +8
e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych c) +20
elementow
d) +8
e) #b
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8.3  Ocena wykonanych konstrukgciji.

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe natozy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslona jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacii.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponow-
nego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniej-
szej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub cze$ci wykonywanych konstrukeji za niezgodne z wy-
maganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstep-
stwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan

9 Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji — , WARUNKI 0GOLNE” w do-
kumentacji podstawowej

Cena jednostki obmiarowe;j.

PtatnoS¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci wy-
konanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczania pod-
toza, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej i zageszczeniem i pielegnacja. Zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna W cene jednostkowa wliczone jest
réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpar tym-
czasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak réwniez obetonowanie potrzebnych zakotwien,
marek itp.

10 Przepisy zwiagzane.

101  Normy dotyczace deskowan - ponizsze lub rownowazne.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Sruby z them kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-90/M 47850: , Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtéwne elementy sktadowe”

10.2 Normy dotyczace konstrukcji hetonowych - ponizsze lub rownowazne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie.
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PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukeii z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymatosSci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N. (metoda ta mozZe stuzyc tylko do oceny jednorod-
nosci betonu i nie moze byc traktowana jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymafosci na sciskanie,
ale z zastosowaniem wiasciwej korelacji moze pozwolic na szacowanie wytrzymatosci w konstrukcyi)

10.3 Inne dokumenty - ponizsze lub rownowaine.

Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.
Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa
1992,
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
stalowych zwigzanych z przebudowy pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na
dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w ramach
inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rohot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych.

Whymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementdw stalowych profili — zgodnie z
rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w ninliejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
inspektora nadzoru oraz projektanta. Przed przystapieniem do realizacji robdt Wykonawca zobowiazany
jest do opracowania wlasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru
n/w dokumentac;ji :

. Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu.
Woymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscia do 1 mm. Rysunki nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z PN 1SO 5261 (lub réwnowazna) i PN ISO 52611Ak (lub réwnowazna).
Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem
do produkcji (Akceptacja dotyczy wytacznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami
projektu technicznego).

. Projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania, sprzet i materialy, kolejno$é
wykonania spoin, przy ktdrej wystepuja najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze,
pozycje faczonych elementdéw przy spawaniu, sposdb prostowania elementéw po spawaniu,
przygotowanie brzegow elementéw i rowkow do spawania, rodzaje obrobki spoin, metody
kontrolii badan

. Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji
budowy nalezy projekt transportu technologii, montazu oraz projekty rusztowan, i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite
bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukciji.
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. Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych i p.poz. przewidzianych niniejsza Dokumentacja
Projektowa obejmujacy :
* metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H
04653 - lub rownowazne
e warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych i p. poz. zarbwno w wytwarni,
jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia
antykorozyjnego stykéw montazowych w trakcie montazu
» technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych i p. poz. w wytworni oraz
na placu budowy z uwzglednieniem rdéznic w zabezpieczeniu poszczeg6lnych
elementow i konstrukcji naprawy uszkodzen powitok w czasie montazu t
zabezpieczenia stykow i montazowych
» szczegOly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych i p. poz
poszczego6lnych elementéw konstrukcji szczegdlnie przy dylatacjach i innych
elementach wymagajacych wigkszej staranno$ci wymagania w zakresie dozoru
wykonywania i kontroli
. zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na cze$¢ dotyczaca
wykonania konstrukcji i cze$¢ dotyczaca montazu.
Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki
warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.
Projektanci powinni uzyska¢ do wgladu w szczegélnoSci:

* Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

« Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

* Terminy odbioru poszczego6lnych elementow konstrukcii.

e Plan jakos$ci, w tym gtéwnie procedury i instrukcje procesdw specjalnych w szczeg6lnosci
spawalniczych i sprezania potaczen Srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktow
kontrolnych zwigzanych z kontrola zewnetrzna i odbiorem robét.

¢ Projekt montazu.

* Dokumentacje technologiczng rob6t spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

* Dokumentacje kontroli jakosci.

Kwalifikacje wykonawcy.

Wykonaweca konstrukeji stalowych musi posiada¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
w systemie oceny zgodnos$ci 2iwg PN-EN 1090-1i -2 (lub réwnowazna).

Konstrukcje nalezy wykonaé w klasie EXC2.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci zgodne z PN-EN 45014 (lub

rownowazna) i PN-H-01107 (lub réwnowazna) lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace

wymagang jako§¢. Wszystkie elementy musza by¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie

powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji no$ne;j.

Do wszystkich wyrobéw nalezy doftaczyé dokumenty potwierdzajace ich jako$é zgodnie z

odpowiednimi normami a w szczegolnosci :

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 (lub réwnowazna)

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18 (lub réwnowazna)

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 (lub réwnowazna) potwierdzone atestem dla kazdej partii
$rub.

Identyfikacja.

Kazda cze$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okres$lone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa powinna
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by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy
uzyskaé¢ akceptacje projektanta, co do rozmieszczenia znakéw identyfikacyjnych. System
identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw czastkowych (materiatow,
wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalefi, montazu) do konkretnych elementow
konstrukcyjnych.

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktdrego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialno$ci okreslono w normach PN-M.-69009 (lub réwnowazna) i PN-
M.-69900 (lub réwnowazna).

Cze$ci sktadowe ztgcza powinny byé obrobione i zlozone zgodnie z wiasciwymi normami a w
szczegodlnosci PN-M.-69011+17 (lub réwnowazna).

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwos$ci ztacza R2.
Pozostate ztacza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772 (lub réwnowazna).

Wymagane dtugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okre$li¢ zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 - lub réwnowaznej (np. dla blach czotowych stykow
Srubowych, sprezanych klasa ztacza B, wadliwo$¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugo$ci ztacza badac
metodami nieniszczgcymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011 - lub réwnowazne.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparatura ultradzwigkowa. Badanie taki nie daje jednak
mozliwo$ci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda
ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepuja wady wykryte ta metoda wykonuje sie zdjecia
rentgenowskie. Na podstawie radiograméw okresla si¢ zgodnie z normg PN-87/M-69772 (lub
rownowazng) wady ztgczy spawanych. W zalezno$ci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosSci
ustala sie klase wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowac
prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga byé prowadzone jedynie
przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie
wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajacego $niegu. W przypadku
spawania regcznego spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej prdby. Prdba taka
powinna odbywaé¢ sie co maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w
przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robo6t spawalniczych wigkszej niz 6 miesiecy, jak
rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jako$ci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona
w dzienniku spawéw identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

2 Materialy

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 (lub réwnowazna)

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18 (lub rownowazna)

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 (lub réwnowazna) potwierdzone atestem dla kazdej partii
Srub.

- powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw — jak na Rysunkach Wykonawczych.

21  Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny byé zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jako$ci zgodnie z PN EN
45014 (lub rownowazna) i PN H 01107 (lub réwnowazna) lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace wymagang jako$¢

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny byé dobierane
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odpowiednio do wymagan projektowych jeéli w projekcie nie podano inaczej

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakoSci i w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji
no$nej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu (pkt 5.1.2\5.1.3)
dostawcow materiatdbw nie oznacza akceptacji materiatdw Wytwadrca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jako$ci wszystkich partii materiatow

22  Stal konstrukcyjna

Gatunki stali konstrukcyjne;j.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywa¢ stat zgodnie z PN 901B 03200 (lub
rownowazna). Inne gatunki stali (np pochodzace z importu) moga byé zastosowane przez
Wytworce za zgoda inspektora nadzoru, jeéli posiadaja Aprobate Techniczng ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone
w normach przedmiotowych - ponizszych lub réwnowaznych:

«dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

«dla walcowki. pretow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

«dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

«dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

«dla ceownikow PN-86/H 93403.

+dla dwuteownikéw wg PN-801H-93407,

2.3  taczniki i materialy spawalnicze.

Zamowienia na taczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwadrca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru wytworcéw tych materiatow. Na Wytwoércy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestéw
potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu lub materiatu Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii
tacznikow i materiatow spawalniczych Badania, ktdére warunkujag wystawienie atestow
Wytworca tacznikow lub materiatow spawalniczych przeprowadza na wtasny koszt Materiaty
pochodzgce z zapasow Wytwoércy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym
przez inspektora nadzoru na koszt wtasny Wytwaorcy konstrukcji

Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych - ponizszych lub réwnowaznych:
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M-

82101) Sruby ze them szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze them szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki sze$ciokatne

PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki sze$Sciokatne powigkszone do potaczen sprezanych
PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania

Ogo6lne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
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PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych

do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytwdrca powinien przestrzega¢ okresow
waznosci

stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy

taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne
asortymenty Materialy spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtogg w suchych,
przewietrzanych | ogrzewanych pomieszczeniach +taczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okre$lonej stalowej konstrukcji powinny byé oddzielone od
pozostatych.

3 Sprzet

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie
montazu (pkt 5.1.3.) obowigzani sa do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptac;ji
wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy
urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
Wykonawca na zadanie inspektora nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywaé sig w obecnos$ci
przedstawiciela inspektora nadzoru.

4 Transport

41 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac¢ sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substanciji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywacé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢é utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadaé
oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102 (lub réwnowazna). Oznaczenia i cechy musza by¢
zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy
przenie$¢ oznaczenia na czesSci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna byé wysytana w kolejno$ci uzgodnionej z wykonawca montazu.
Konstrukcja przed wysytka powinna byé zabezpieczona przed korozja

Przy transporcie nalezy dostosowac¢ sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtownie
zdolnoSciami zatadunkowymi $rodkéw transportowych

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementdw wysytkowych powinny byé
nastepujace

*najwigksza dtugos¢ 11,0m

*najwieksza szeroko$¢ 2,5m

*najwieksza wysoko$¢ 2,5m

*masa 20.0t.

Dopuszczalne odchylenia dtugo$¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw
moze by¢ do 18,0m wysoko§¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10m
Wszystkie elementy konstrukeji powinny byé tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformaciji
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lub uszkodzen Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwo$¢ ich uszkodzenia szczeg6lnie chronione musza by¢
elementy stykéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé wyboczenia we wszystkich
rodzajach konstrukcji nalepy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i
transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowiagce potaczenia
muszg byé jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy
$rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak §ruby podktadki nakretki czy drobne
blachy powinny by¢ przewozone w zamknigetych pojemnikach Dzwigar powinny by¢
transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach
transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga byé one transportowane w
innej pozycji je$li beda odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznos$ci i innymi
uszkodzeniami. Inspektor nadzoru w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich
obliczen. Spos6b mocowania elementow musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia
przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie transportu Przewozone elementy powinny by¢
zatadowane w ten sposdb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktdregokolwiek z wymiaréw
skrajni lub dopuszczalnych cigzaréw pojazdéw nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw
Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu
Konwdj przewozacy cze$ci nad wymiarowe konstrukcji powinien byé oznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy,

42 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny byé
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu si¢ nimi oraz o zachowaniu sie w ich
poblizu na co nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predko§é poziomego
przemieszczania tadunkéw powinna by¢é umiarkowana (ok 5km/h). Elementy konstrukcji
powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do Srodka transportowego, aby nie dopuscie do
ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do
odksztatcen i uszkodzen. Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad
przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy
ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. 0d powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod
warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatos$¢ i stateczno$¢ zurawia. W
celu zachowania bezpieczenstwa podnoszac konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi
do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3  0Odbior konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzié¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadaja zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jezeli Zamawiajacy zawart
oddzielnie umowy na:

swytworzenie konstrukcji

emontaz konstrukcji na miejscu budowy

z r6znymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokonaé odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbior powinien
by¢ dokonany w obecnoSci przedstawiciela inspektora nadzoru i powinien by¢ przez inspektora
nadzoru zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda uzyte na
miejscu budowy, np.: komplet Srub. Z dostawy wytaczone sa farby i materiaty spawalnicze,
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ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

44 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen inspektor nadzoru uzna za konieczne, to Wytwadrca
przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram
usuwania odchytek. Inspektor nadzoru moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez
obecnos$ci przedstawiciela inspektora nadzoru. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukeji, a do
ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecno$ci przedstawiciela
inspektora nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja peknigcia lub inne
uszkodzenia element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5 Wykonanie robét

5.1  Warunki ogoine

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien
zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytwarcy oraz:

o harmonogram terminowy realizacji

o informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

o informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji

o projekt montazu

. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jes$li podczas montazu bedzie ona podpierana
w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

. informacje o podwykonawcach

. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

. projekt technologii spawania (jesli wystepuje)

. sposdb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

. informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa os6b ktdre moga znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych

. inne informacje zadane przez inspektora nadzoru

51.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynno$ci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

51.3 Kontrola wykonywanych robét

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnos$ci kontrolnych
badawczych i odbiorcdw cze$ciowych na czas, ktorych nalezy przerwaé roboty. W zaleznos$ci
od wyniku badan inspektor nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.
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52 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

521 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwércy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczono) konstrukcji i usunaé
ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegélnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sig z gruntem lub wodg, i dlatego nalepy ja
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podktadach kolejowych). Sposéb
uktadania konstrukcji powinien zapewni¢

. jej statecznos$¢ i nieodksztatcalno$é

. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

. dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych

. zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wod opadowych $Sniegu zanieczyszczen DTP.

W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane s3
obliczenia sprawdzajace statecznos$¢ i wytrzymatoSc.

522 Przemieszczanie elementow konstrukeji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
spos6b gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
musza byé podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm brak przeszkdd na drodze transportu
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga)

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢
ocenione przez inspektora nadzoru i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastapiony nowym
na koszt Wykonawcy robdt

523 Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu
technologu spawania zawierajacego plan spawania Spawane styki montazowe moga by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania a
szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnos$ci oraz ostonigcia od wiatréw.

524 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowe). Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wtgczajac w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez inspektora nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5'C Kazda spoina konstrukcyjna musi byé oznakowana przez wykonujacego ja
spawacza jego marka Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu ocenie jako$ci i
odbiorowi Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczes$niej jak po uptywie
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96 godzin po ich wykonaniu Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel inspektora nadzoru osobi$cie Koszty badan
radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca a wykonywaé¢ je moga jedynie
laboratoria zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Badania potwierdzajgce jako$¢ robot
spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm podanych w p 10 0 ST Wytwérca zobowiazany
jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow i przekaza¢ ja
inspektorowi nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

Potaczenia na sruby

0 ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworow
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny byé
prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwo$ci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie
moze byé wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie
cze$ci musza byé starannie docisnigte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone
otwory nie powinny by¢é naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
inspektora nadzoru. Szczelno$é¢ potaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna
by¢ taka aby szczelinomierz grubo$ci 0,2mm nie magt wejs¢ miedzy powierzchnie taczone
gtebiej niz na 20mm Dtugos$¢ Sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujacy na docisk i
$cinanie (w potaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor taczonej czesci
niz na 2 zwoje Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie
przylega¢ do powierzchnitagczonych elementow.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i p. poz. po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja i p. poz. wykonywane jest w
Wytwaérni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozja z
wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatnigj
powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwe
koncowa nalepy wykonywaé na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadoéw
i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10"C Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i
schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wcze$niejsza
zgode inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét
niezaleznie od dziatan kontrolnych inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzadza inspektor nadzoru po zapoznaniu sig z
programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowia integralng cze$¢ akceptacji
programOw. Sposéb i zakres odbioréw czeSciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej
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Specyfikaciji.

6.3  Zakres kontroli jako$ci robot

Zakres kontroli jako$ci robdt obejmuje na etapie wstepnym
o Weryfikacje jako$ci prac warsztatowych kontroli jako$ci w wytwarni kwalifikacji wytworni i jej

personelu

. Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

. Badanie wzrokowe potaczen spawanych

. Kontrola wzrokowa i kontrola grubos$ci powtok malarskich

. Jakos¢ tacznikow

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwigkowe

spoin

Po zakonczeniu montazu i malowania

. Sprawdzenie og6Inej geometrii ustroju

. Sprawdzenie pofaczen montazowych w szczegolnosci potaczen sprezanych — Sprawdzenie
wykonczenia zakotwien

. Koncowy pomiar powtok malarskich

7 Obmiar robét

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robot.

lloSci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktérym w kazdej pozycji
uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu dla
konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1twbudowane] stali profilowej

8 (0dbhior robot

81 Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali

ZasSwiadczenie to powinno zawiera¢

. Znak wytworcy

. Gatunek stali

. Numer wyrobu lub partii,

. Znak obrobki cieplnej\

8.2 0Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy
Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej konstrukciji stalowej
z rysunkami roboczymi obejmuije :

. ZgodnoS$¢ uzytych profili

. Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych
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9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatu oczyszczenie przycinanie potaczenia
spawane skrecane oraz montaz konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw konstrukeji stanowiacych wtasno$é
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
roboczych niezbednych do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbidrka .

Cena obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej
specyfikacji.

10 Przepisy zwigzane

Normy (ponizsze lub réwnowazne):

PN-B-03200 (PN-90/B-03200)  Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwiazki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-1S0 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-1S0 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-M-82101 (PN-85/M-82101)  Sruby ze them sze$ciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105)  Sruby ze them sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogélne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych -
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Prdba twardosSci ztaczy spawanych i zgrzewanych.

PN-M-69772 (PN-87/M-69772)  Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100
mm - Jako$¢ powierzchni cigcia.

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - WadliwosSci ztagczy spawanych 0znaczanie klasy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-M-69777 (PN-89/M-69777)  Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwiekowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zaktady stosujace procesy spawalnicze - Podziat
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo - Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych -

PN EN 25817 PN-1S0 5817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okre$lania
poziomow jako$ci wedtug niezgodno$ci spawalniczych
PN-EN 26520 PN-1S0 6520 Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych
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metali wraz z objasnieniami.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1 KONSTRUKCJE | ROBOTY MUROWE
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robaét
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji murowych (tj. z wykonaniem elementéw murowych,
przygotowaniem zaprawy, a takze uktadaniem na zaprawie elementéw murowych oraz pielegnacja
$wiezego muru) podczas przebudowy pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie
B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w
ramach inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2  Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres rohot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw, elementoéw murowych, zapraw murarskich, tynkdw Sciennych oraz innych
prac murarskich objetych Kontraktem, a w szczegolnoSci:
*  Wewnetrznych murowanych $cian dziatowych (tacznie z ksztattkami nadprozowymi)
« Wewnegtrznych i zewnetrznych $cian murowanych no$nych i wypetniajacych (tacznie z
ksztattkami nadprozowymi) oraz zamurowania w istniejacych $cianach.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Mur — materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposadb i
potaczonych ze soba zaprawa.

Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegty
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli s wymagane.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace Rohot:
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

2 Materialy.

21 Elementy murowe.

Pustaki ceramiczne klasy 15MPa

Cegty ceramiczne petne klasy 20MPa
Bloczki betonowe z betonu B20

Ksztattki nadprozowe wg Swiadectw ITB

22 Zaprawy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
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parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-85/B-04500
Zaprawy renowacyjne - wg technologii producenta.

221 Warunki dostawy:
Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta i by¢
oznaczony (dane dotyczace no$nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jako$¢ -
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Wykonawca powinien:
e dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci catej zamawianej
partii belek,
« zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakos$ci) dla kazdej jednorazowo
wysytanej partii, zawierajgcy nastepujace dane:
* nazwe i adres producenta
e 0znaczenie wg normy.
» pieczeé ipodpis osoby odpowiedzialnej zA badanie

222 Asortyment nadprozy.
Ksztattki nadprozowe i mozliwo$¢ ich zastosowania wg odpowiednich $wiadectw ITB.

223 Materialy dodatkowe.
W przypadku nadprozy nalezy zastosowac zaprawe gestoplastyczna dozbrojong dwoma pretami 12

2.3 Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowac zaprawe z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory i uptynniacze,

dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i zwiekszajagce jej mrozoodporno$¢ we wczesnym
stadium.

24  Marki zapraw.
e M10 o sredniej wytrzymatos$ci na Sciskanie 10,0MPa -dla $cian noSnych
* Mb5 o $redniej wytrzymatoSci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych

25  Stal zbrojeniowa.
Wszystkie informacje i dane techniczne wedtug Specyfikacji S-2.5

3 Sprzet
31 Przygotowanie elementow murowych.
Roboty zwigzane z obrdbka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykona¢

przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.
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3.2 Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom inspektora nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Woagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 Transport.

41 Elementy murowe.

Zastosowane materiaty moga byé przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.
Transport elementéw, sposdb zatadowania i umocowania na $rodku transportu powinien
zapewniac ich stateczno$c¢ i ochroneg przed przesunigciem sig fadunku podczas transportu.

42 Zaprawy.

421  Sktadniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwoS$ci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementow, sposob zatadowania i
umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed
przesunigciem sie tadunku podczas transportu, oraz je$li to konieczne zabezpieczenia przed
niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

422 Ogolne zasady transportu zaprawy.
Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

» naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

e zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie
do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla
rodzaju konstrukgiji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

. zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna byé mozliwie najmniejsza,
o pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢é stopniowego ich

oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

5 Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukeiji
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murowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru
robot, dopuszczalne odchyiki, znajduja sie w punkcie 2.

52 Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Whytwarzanie zaprawy moze odbywac¢ sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywéw czynnikow atmosferycznych.
Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z doktadno$cig 2%. Dozowanie cementu, oraz
dodatkéw powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetoSciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnos$ciag 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowa¢ zaprawe odpowiadajaca warunkom jednorodno$ci, o ktorych byta mowa powyze;.
Zaréb powinien byé jednorodny. Urabialno$é zaprawy powinna pozwolié na uzyskanie
maksymalnej szczelnoSci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni.
Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
zaprawy. Inspektor nadzoru moze zezwolié na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli
ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny
zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz
wtedy inspektor nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow
uktadania zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(przy $redniej temperaturze dobowej > 10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie
zaprawy fn poszczegoinych marek okresla sig na podstawie badan w sposob PN-85/B-04500. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzgledniaé¢ wptyw tych czynnikéw
na wytrzymato$¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastyczne;.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto§¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczaé
2%.

53 Wytwarzanie elementow murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w
odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw
murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzic przed montazem elementéw wpisem do
Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodno$ci a takze
odpowiednimi atestami.

54  Murowanie.

Poziomowanie podioza.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktora
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szeroko$ci muru. W przypadku
murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku
zaprawy przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa.
Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
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ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w
okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakdw mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania
elementéw, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawa spoiny pionowej w miejscu styku docietego i
catego pustaka.

Do cigcia elementéw murowych zaleca sig stosowanie pit stotowych z tarczag diamentowa.
Przewiazania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w s3siadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga
sie pokrywacé, lecz musza by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysoko$cia elementu
murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sig wykonanie przewigzania
poprzez przesunigcie wynoszace pot elementu wdwoch sasiadujgcych warstwach muru. W
przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajgcych
w postaci elementow docinanych, ktore zaburzaja regularny uktad przewigzan w murze i powoduja
mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze
by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywa¢ sie ze soba w kolejnych
warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w $rodkowej czeSci
$ciany, a nie przy jej krawedziach.

W przypadku, gdy wysoko$¢ $ciany nie jest wielokrotno$cig 2560mm, na warstwe wyréwnujaca, z
reguty bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysokosci.

Grubos$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych
i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Potaczenia Scian

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze soba elementéw murowych w
murze, a takze przez faczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposoh
zapewniajgcy potaczenie rownowazne pofaczeniu przez wigzanie elementéw w murze.

Przy taczeniu $ciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowac¢ typowe szyny
z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecig warstwe Sciany
dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu Sciany dzialowej ewentualng szczeling pomiedzy Sciana a stropem (10 do 20 mm)
wypetnia sig zaprawa murarska lub pianka montazowa.

Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatowe) muruje sig na zaprawie zwyktej.

541 Montaz ksztattek nadprozowych.

A. Dtugos$é podparcia

Nadproze no$ne wymaga odpowiedniej szeroko$ci podparcia. Dla przekrywanych otwordw o
dtugos$ci w Swietle od 1,50m minimalne podparcie wynosi 25¢cm, za$ dla otworéw mniejszych
wystarczy podparcie dtugosci 20cm.

Montujac ksztattki ,U” na Scianie, nalezy utozyé je na wcze$niej przygotowanej podporze
montazowej. Role to znakomicie spetni np. deska zlicowana z gérna powierzchnig warstwy
bloczkow. W przypadku otworéw o wigkszej rozpieto$ci, deske nalezy tak podeprze¢, aby
wylewane nadproze nie ulegto ugigciu.

B. Montaz

W trakcie montazu ksztattek ,U", spoiny pionowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem zaprawy
cienkowarstwowej

D. Zbrojenie, izolacja, betonowanie
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Majac tak przygotowany szalunek, nalezy oczysci¢ wnetrze i przed betonowaniem zwilzy¢ woda
(dla zwigkszenia przyczepnos$ci mieszanki betonowej). Wewnatrz umies$ci¢ przygotowane wczes$niej
zbrojenie oraz pasmo izolacji cieplnej (dla $cian zewnetrznych) ze specjalnej (hydrofobizowanej)
wetny mineralnej lub styropianu gr. 4cm. Cato$¢ prac uzupetnia zabetonowanie tak przygotowanego
nadproza.

55 Zalecenia ogolne.
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie prace.
Murowanie powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw ogdlnych:
e w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie
zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.
e data rozpoczecia i zakoriczenia murowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub czesSci
budowli powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,
» wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja
zaprawy powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,
Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwno$ci powinny byé
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére inspektor nadzoru
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Zabrania sig¢ utozenia
zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

56 Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie
przygotowane do potaczenia z kolejna warstwa, przez usunigecie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchéw zaprawy.

5.7 Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji Swiezego muru.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkdw cieplno - wilgotnosciowych

5.8 Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub inspektora nadzoru.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zagtebien w murach. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

59 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wneki w Scianach.

W Scianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikng¢ zaleca sig je
sytuowac w 1/8 wysokosci $ciany w $wietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w
tabelach mozna wykonywaé bez uzgodnien z Projektantem.
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WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubos$c $ciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia
murze muru
Maksymalna Maksymalna Maksymalna Minimalna grubo$¢ $ciany
gteboko$é szeroko$¢ szeroko$é w miejscu bruzdy lub wneki

2115 30 100 300 70

od 116 do 175 30 125 300 90

od 176 do 225 30 150 300 140

od 226 do 300 30 200 300 215

1300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH

Grubo$c Sciany Maksymalna gteboko$c

dtugo$¢ bez ograniczen dtugos¢ [ 1250
2115 0 0
od116do175 0 15
0od 176 do 225 10 20
od 226 do 300 (15 25
(21300 20 30

6 Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

6.1 Wymagane wiasciwosci zaprawy.

6.1.1 Wymagania ogolne.

Badania sktadnikéw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
zaprawy i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robot
murarskich nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

e jakos$ci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

* dozowania sktadnikdw mieszanki zaprawy,

e jakoS$ci zaprawy w czasie transportu,

» cech wytrzymatoSciowych zaprawy,

o prawidtowoS$ci przebiegu twardnienia zaprawy, termindéw oraz cze$ciowego Ilub

catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikéw kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentaciji
techniczne;j.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

6.1.2 Kontrola jakosci skiadnikéw zaprawy.
Cement:
» dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statoSci objetoSci i
wytrzymato$ci na $ciskanie,
» cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikaciji a, jezeli
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jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata
potwierdzona przy dostawie przez cementownig.
W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatoSciowych z wymaganiami
odpowiednich norm.
Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymato$ci zaprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

o dla kazdej dostarczonej parti powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepetnych wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej
Specyfikacji

e w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betondw,

e biezace badania kruszywa (np. okre$lenie aktualnej wilgotnosci, uziarnienia) nalezy
przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.

Woda:
Badanie wody do celéow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowej.

6.1.3  Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno§¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiane robocza.

Réznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki n[e powinna by¢ wigksza niz:

* 1 cmwg stozka opadowego - dla konsystencii plastyczne;,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidfowo dobranej Urabialno§¢) powinno sig
uzyskac¢ zageszczona mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci.

Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczace wytrzymatosSci zaprawy, inspektor nadzoru
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
zapraw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwos$ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

* wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie,

* nasigkliwos$é

e odpornosc¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

6.2 Wymagane wilasciwosci elementow murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na budowe elementy murowe o okre$lonych w
odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementow
murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw odpowiednimi
atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat zgodno$ci. Dla $cian no$nych stosowa¢ elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitéw marglowych itp. Po
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stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzucié taka partie
materiatéw jako wadliwag i nie nadajaca sie do zabudowy.
7 Obmiar robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ wbudowanych m® muru. llo$ci
przewidywanych robot ujeto w Przedmiarze Robot .

Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiaru jest 1 m® wbudowanego muru, obliczony na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

Do obliczania naleznosSci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ nadprozy. llosci przewidywanych
elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.

8 Badania i odbiory konstrukcji murowych.

81  Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

¢ materiatow,

» prawidtowo$ci oraz doktadno$ci wykonania $cian, spoin.

» prawidtowoSci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

» prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji,
Odbiory rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory
cze$ciowe), a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbiér koficowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw cze$ciowych ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czeSciowego, (jezeli takie byly) zostaty w petni
wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI 0GOLNE.

8.2 Badanie materiatéw.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakoSci materiatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych. materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jako$§¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwos$ci, powinny by¢é poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

821 Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé¢ sprawdzenie ich na zgodno$é z
wymaganiami podanymi w odpowiednich Polskich Normach

83 Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania cato$ci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

9 Podstawa ptatnosci. ]
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.
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Cena jednostki obmiarowe;j.
PtatnoS¢ za jeden metr szeScienny $ciany nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 Przepisy zwiazane.

10.1 Normy dotyczace elementow murowych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno piaskowe.

10.2 Normy dotyczace zapraw.

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
10.3 Normy dotyczace konstrukcji murowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

10.4 Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.
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1.0 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z rozbiorka elementéw konstrukcyjnych oraz elementéw wykonczeniowych obiektu w ramach
inwestycji: Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na
dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w ramach
inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
rozbiorke elementdéw konstrukcyjnych oraz elementéw wykonczeniowych obiektu, a w szczegolnosci:

- rozbhidrke zabudowy znajdujacej sie wewnatrz obiektu,
- rozbiorke fragmentéw Scian,
rozbiorke elementdw wykonczeniowych i wyposazenia.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia zwiazane z robotami ziemnymi zawarto w Specyfikacji 11.1 — Roboty ziemne.

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okre$lone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniegj
jedna z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktdre nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja
niekorzystnie na materie, z ktdra sie kontaktuja; ogo6lna zawarto$¢ zanieczyszczeh w opadach oraz
zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na Srodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
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Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia
tych zagrozen.

15 Ogodlne wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbiorkowych,
zgodnos$¢ z projektem rozhiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.
Zabezpieczenie nie wyburzanej czesci obiektu oraz monitoring oddziatywania robét inzynierskich
powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

15.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowy.

152 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony $srodowiska ma by¢ szczegdlnie
stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych

153 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

154 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

20 Materiaty

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
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zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane
wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikow tasmowych, wozkéw
kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawedziach, moggacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15% dla pochylni i 60% dla schoddw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce
robdt rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wykonanie rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

51 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu
niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0séb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych oprécz programu robdt i zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne
stwierdzenie czy konstrukcyjne cze$ci obiektu, na ktérych w czasie trwania rob6t beda musieli stawaé
lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymato$é, opis $rodkdw zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6t, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbidrkowych lub wyburzeniowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sig
uzyskanego pozwolenia na rozbidrke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynno$ci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni
zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna
by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkow
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbidorkowych oraz sprawdzié¢ znajomo$¢
przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegotowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych oséb. Protokét musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone
osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

Kolejnosé prowadzenia rob6t rozbiérkowych podano w opisie technicznym

53 Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbioérka odpady nalezy w pierwszej kolejno$ci poddac odzyskowi, a jezeli jest
to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwié
oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania
odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w
sposab ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania rohot rozbhiorkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozhidrkowych. Ponizej oméwiono podstawowe
zasady BHP przy tych robotach:

. Teren na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

. Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie odtaczony od wszelkich sieci instalacyjnych

. W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozhidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

. Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywa¢ nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego.

. Prowadzenie robdt rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrédcenia czesci konstrukcji

przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

. Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

. Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdowa¢ sie pozo wyznaczong strefa zagrozenia. Strefa zagrozenia =15 m od
budynku.

. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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. Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m , podczas
deszczu, Sniegu, gotoledzi i przy wietrze o predkos$ci ponad 10 m/s2.

. Podnoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalng no$no$é stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie
oddzielone od pozostate konstrukcii.

. Liny beda kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu
i zakotwieniu oraz po duzych opadach , odwilzy i przerwach w robotach beda komisyjnie
odebrane zapisem do dziennika rozhiarki.

. Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddéw : 2 m — dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10
m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV

. Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

. Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

. Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

. Roboty rozbiérkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem doSwiadczonego i
uprawnionego pracownika.

. Pracownicy wykonawcy robét rozhidgrkowych powinni byé réwniez zapoznani w sprawie

przestrzegania ustawy o0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5p0z.230 z p6zniejszymi zmianami).

. Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robét
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach
rozbiérkowych i na wysokoSciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni
pokwitowa¢ wiasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

. W razie niemoznoS$ci uniknigcia w czasie trwania rob6t wigkszych iloSci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzyé w okulary ochronne
. W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach

6.0 Kontrola jakos$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodno$é nalezy potwierdzié w formie wpisu do dziennika
rozbidrki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do
dziennika rozbiorki.

Sposab, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikéw Kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

1.0 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona [t] rozebranego elementu.

8.0 Odbiory robét rozhiorkowych

Przewiduje sie dokonanie odbioru konicowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci
zakresu robot oraz zachowania warunkdw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.
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9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w S.00.00 "Wymagania ogo6ine".

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania rozbiorki,
rusztowania, wykonanie prac rozbiérkowych, wywiezienie materiatdw pozostatych z rozebranych
elementdw, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10.0  Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.
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